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PROCESSO LICITATORIO N° 26/2022

TOMADA DE PRECOS N° 01/2022

Objeto: Selecdo de empresa especializada para execucdo dos servicos de
engenharia na manutencao/reforma de 2 Pontes de Madeira na MT-175 localizadas
no Municipio de Reserva do Cabacal-MT em atendimento a ampliacdo de meta do
Convénio SINFRA n° 1207/2016, conforme especificacbes e elementos técnicos
constantes no projeto de engenharia, termo de referéncia e demais anexos deste
edital.

EDITAL
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PROCESSO LICITATORIO N.° 26/2022

EDITAL DA TOMADA DE PRECO N.° 01/2022

O Consodrcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econbémico, Social, Ambiental e
Turistico do Complexo Nascentes do Pantanal, por meio de sua Comissdo Permanente
de Licitac&o, designada pela Portaria n.° 66/2021, torna publico, para conhecimento dos
interessados, que na data, horario e local abaixo indicados fara realizar licitacdo na
modalidade de TOMADA DE PRECO, do tipo MENOR PRECO, sob o regime de
EXECUCAO INDIRETA — EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, conforme descrito neste
Edital e seus anexos. O procedimento licitatorio, Processo n.° 26/2022, que sera regido pela
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993; pela Lei n°® 11.107/2005, pela Lei Complementar n.°
123, de 14 de dezembro de 2006; pelo Decreto n.° 6.204, de 5 de setembro de 2007; e
alteracdes posteriores, pela Lei n.° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o
exercicio das profissdes de engenheiro e arquiteto, no que couber; pela Lei n.° 12.378, de
31 de dezembro de 2010 que regulamenta o exercicio da Arquitetura e Urbanismo; cria o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal — CAUs; pelas demais normas especificas
aplicaveis ao objeto, ainda que nao citadas expressamente, e pelas exigéncias deste Edital
e Seus anexos.

DA ABERTURA:

Data de entrega e abertura dos envelopes: 02 de Setembro de 2022.
Horério: 8:00 horas
Endereco: Av. Sergipe, n° 457 — Bairro Jd. Popular | em S&o José dos Quatro Marcos-MT

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacédo
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia
atil subsequente, no mesmo horario e endereco, salvo comunicacdo da Comisséo
Permanente de Licitacdo em sentido contrario.

As empresas licitantes poderdo acompanhar as etapas desta Licitacdo e os atos da
Comissédo Especial de Licitacdo por meio do sitio do CIDESAT do Complexo
Nascentes do Pantanal: www.nascentesdopantanal.org.br, outras informacdes poderéo ser
obtidas pelo e-mail: nascentesdopantanal2@gmail.com.
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As decisdes da Comissdo Especial de Licitacdo e/ou da Subcomissdo Técnica, no
tocante a HABILITACAO, ao julgamento da PROPOSTA DE PRECOS, aos resultados de
RECURSOS e ao resultado de JULGAMENTO deste certame, serdo divulgadas
mediante publicacdo no Diério Oficial dos Municipios, salvo nas hipoteses previstas no §
1°, do art. 109, da Lei n.° 8.666/93, quando a intimacado serd realizada diretamente aos
interessados e registrada em Ata.

1. DO OBJETO

O objeto desta licitacdo € a Selecdo de empresa especializada para execucao dos
servicos de engenharia na manutencao/reforma de 2 Pontes de Madeira na MT-175
localizadas no Municipio de Reserva do Cabacal-MT em atendimento a ampliacao
de meta do Convénio SINFRA n° 1207/2016, conforme especificagbes e elementos
técnicos constantes no projeto de engenharia, termo de referéncia e demais anexos
deste edital.

1.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

1.1.1. ANEXO | — Termo de Referéncia, relatério fotografico, planilha de servicos,
memorial descritivo;

1.1.2. ANEXO II - Modelo de Declaracao de visita ao local do servico;

1.1.3. ANEXO III - Modelo de Declaracdo Micro e Pequenas Empresas;

1.1.4. ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo;

1.1.5. ANEXO V - Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de trabalhador menor;

1.1.6. ANEXO VI - Modelo de Declaracdo de Elaboracéo Independente de Proposta;
1.1.7. ANEXO VII - Modelo de Proposta;

1.1.8. ANEXO VIII - Modelo Sugerido de Planilha analitica de composicao do BDI;

1.1.9. ANEXO IX - Modelo de Carta de Credenciamento;

1.1.10. ANEXO X — Modelo Declara¢gdes Complementares — Engenheiro e Equipamentos.

1.1.11. ANEXO Xl - Minuta do Contrato.

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1. Poderdo participar desta Licitacdo os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitacdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que
atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacédo, constantes deste Edital e
seus Anexos.
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2.2. Nao sera admitida nesta licitacao a participacdo de pessoas juridicas:

2.2.1. Em processo de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, sob concurso de
credores, em dissolucdo ou em liquidagéo;

2.2.2. Em dissolucéo ou em liquidacéo;

2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administracdo
Publica;

2.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o a administracao publica, nos
termos do artigo 7° da Lei n.° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;

2.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administragdo Publica, em raz&o de
sangéo restritiva de direito decorrente de infragdo administrativa ambiental, nos termos do
artigo 72, 8§ 8°, inciso V, da Lei n.° 9.605, de 1998;

2.2.6. Que tenham sido declaradas inidbneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica;

2.2.7. Que estejam reunidas em consorcio;
2.2.8. Que sejam controladoras coligadas ou subsidiarias entre si;
2.2.9. Estrangeiras que nao funcionem no Pais;

2.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagfes previstas no artigo 9°
da Lei n.° 8.666, de 1993.

2.2.11. Nao poderdo participar do presente certame empresas que estejam incluidas,
como iniddbneas, em um dos cadastros abaixo:

|. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS da Controladoria
Geral da Unido

(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc)

[l. Cadastro de Licitantes Inidbneos do Tribunal de Contas da Unido
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEQOS)

lll. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Improbidade Administrativa do
Conselho Nacional Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php);

2.3. Caso constatada a ocorréncia de quaisquer das situagdes referidas no item anterior, ainda
gue a posteriori, a empresa licitante serd desqualificada, ficando esta e seus representantes
sujeitos as penas legais cabiveis, constantes da Lei no 8.666/93.

2.4. Nao sera permitida a participacdo de cooperativas, tendo em vista que a natureza do
O servico e 0 modo como é usualmente executado no mercado demandam a existéncia de
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vinculo de subordinacdo juridica entre os profissionais e a contratada, bem como estédo
presentes 0s elementos de pessoalidade e habitualidade, conforme Sumula TCU n° 281/2012.

2.5. Nao poderéo participar direta ou indiretamente desta licitagao:

2.5.1. O autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica, salvo como
consultor ou técnico, nas fungbes de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento; ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico
ou subcontratado;

2.5.2. Servidor do CIDESAT do Complexo Nascentes do Pantanal;
2.5.3. Membros da Comissdo Permanente de Licitagao;

2.6. A empresa interessada em participar desta licitagcdo, obrigatoriamente, devera visitar o
local onde se realizardo 0s servicos que constituem o objeto desta licitacdo, devendo
apresentar ao CONSORCIO uma declaracdo de que conhece o local e as dificuldades que o
mesmo possa oferecer como também que recebeu todos os documentos necessarios (Edital e
Anexos), firmada pelo responsavel técnico da Licitante, conforme o modelo do ANEXO |lI.

2.7. A empresa interessada em participar desta licitagcdo devera apresentar, exclusivamente, 0s
documentos requeridos neste edital, os quais deverdo ser encaminhados nos respectivos
ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e ENVELOPE N.° 02 -
PROPOSTA DE PRECO, néo se considerando quaisquer outros documentos e/ou envelopes
nao solicitados.

2.8. O descumprimento de qualquer condi¢cdo de participagdo acarretard a inabilitagdo ou
desclassificag&o do licitante.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Apds a abertura da sessao publica, serdo realizados pela Comissdo Permanente de
Licitagdo os registros afetos ao CREDENCIAMENTO das licitantes.

3.1.1. Cada licitante, ou o respectivo representante legal, para fins de
CREDENCIAMENTO, disponibilizara documento assinado, contemplando, no minimo,
as informacdes abaixo listadas, devidamente atualizadas, as quais deverdo espelhar
fielmente os dados constantes dos seus atos de constituicdo juridica (Registro Comercial,
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social etc):

* CNPJ da empresa licitante;

* CPF do Administrador da empresa licitante;

* Nome completo do Administrador da empresa licitante;
» Data de Abertura da empresa licitante;

* Enderecgo completo da empresa licitante (cidade/UF/bairro/CEP);
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* Telefone da empresa licitante e de seu responsavel; e
» E-Mail para contato com a empresa licitante.

3.1.2. O representante legal, quando designado, apresentard documento de identidade
com fotografia e dentro do prazo de validade, tais como: carteira de identidade,
passaporte, carteira de trabalho, carteira de motorista, carteiras de identidade de
conselhos regionais e federacdes trabalhistas (tais como OAB, CREA, CRM etc.); e 0
devido instrumento publico ou privado de procuracdo, com firma reconhecida em
cartério, dos quais seja possivel extrair as seguintes informacdes:

¢ CPF do representante legal;
¢ Data de Nascimento do representante legal;
¢ N.° do Documento de Identidade do representante legal;

» Orgdo Emissor/UF/Data de Emissdo do documento de identidade do representante
legal;

¢ Tipo de documento que delega/outorga os poderes de representacgéo;
 Nome/CPF do outorgante dos poderes de representacao;

¢ Data do documento de outorga.

3.1.2.1. Em sendo sécio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa
licitante, devera apresentar cdpias do respectivo ato de constituicdo juridica,
devidamente registrado, que comprove a existéncia dos poderes de representacao,
e cOpia do documento de identificacao pessoal.

3.1.3. Ndo serd admitida a participacdo de um mesmo representante legal para mais
de uma empresa licitante.

3.1.4. Qualquer manifestacdo das licitantes, por intermédio de seus representantes
legais, em qualquer fase do presente certame fica condicionada & prévia apresentagéo
dos documentos e a realizacdo dos registros mencionados nos subitens 3.1.1, 3.1.2 e
3.1.2.1.

3.1.5. Fica assegurado as licitantes, desde que devidamente justificado e mediante a
disponibilizagdo dos documentos previstos nos subitens 3.1.2 e 3.1.2.1, a substituicdo do
seu representante legal junto a Comisséao Especial de Licitacédo.

3.1.6. A ndo apresentacédo ou incorrecdo/invalidade dos documentos de que tratam os
subitens 3.1.2 e 3.1.2.1 ndo implicara na exclusdo da licitante do certame, mas
impedira o representante legal de se manifestar, assinar e/ou rubricar documentos
° ou de responder pela empresa durante a sessdo publica, participando 0 mesmo

apenas como ouvinte.
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3.2. Todos os documentos deverdo ser apresentados por uma das seguintes formas:
a. Em original;

b. Por qualquer processo de coOpia, autenticada por servidor da Administracao,
devidamente qualificado, ou por Cartério competente;

c. Publicacdo em 6rgao da Imprensa Oficial.

3.2.1. Os documentos serdo autenticados pela Comissao Especial de Licitacao, a partir
do original, preferencialmente em até 30 minutos antes da hora marcada para o
recebimento e abertura do ENVELOPE n.° 01;

3.2.2. Serao aceitas somente copias legiveis;
3.2.3. Nao serdo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

3.3. A Comisséo Especial de Licitacao reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessario.

4. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

4.1. Os documentos referentes a HABILITACAO e & PROPOSTA DE PRECOS deverdo ser
entregues, impreterivelmente, no local, dia e hora determinados neste Edital, mediante a
apresentacdo de 02 (dois) envelopes, devidamente lacrados e rubricados, contendo em
suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razdo social e do CNPJ
da licitante, com os seguintes dizeres:

4.2.

TOMADA DE PRECOS N.° 01/2022

CIDESAT DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

HABILITACAO - ENVELOPE N.° 1

TOMADA DE PRECOS N.° 01/2022

CIDESAT DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N.° 2

Os envelopes poderdo ser encaminhados ao CONSORCIO, por via postal, com
comprovacao mediante Aviso de Recebimento — AR, ou serem entregues diretamente no
endereco do Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econdmico, Social,
Ambiental e Turistico do Complexo Nascentes do Pantanal, na Avenida Sergipe n°® 457,
— Bairro Jd. Popular | em S&o José dos Quatro Marcos — MT, CEP: 78285-000, caso a
licitante opte por ndo designar um representante legal para participar da sessao publica,
desde que entregues antes da abertura da sessao publica.




405 Municip,
s

s
;’}%@ (¥) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

\Municipios Consorciados:
5 ARAPUTANGA, CACERES, CURVELANDIA, FIGUEIROPOLIS D’OESTE, GLORIA D’OESTE, INDIAVAI, JAURU, LAMBARI D’OESTE,
MIRASSOL D"OESTE, PORTO ESPERIDIAO, RESERVA DO CABAGAL, RIO BRANCO, SALTO DO CEU E SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br - CNPJ 08.979.143/0001-07

Consorcio. Nasce!

ZComplexo)
dg pantanal

4.2.1.1. Na hipétese de remessa por via postal ou por meio de pessoa indicada
pela licitante, os envelopes deverdo ser acondicionados em invélucro anico,

enderecado diretamente a Comissdo Especial de Licitacdo, com a seguinte
identificacao:

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N.° 01/2022

CIDESAT DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL
SESSAO EM 02/09/2022, AS 8:00 horas

4.2.1.2. No tocante aos envelopes apresentados junto ao CONSORCIO, via postal
ou por meio de pessoa indicada pela licitante, serdo considerados, para efeito
de participagdo da sessdo publica e, consequentemente, de analise dos
documentos, tdo somente aqueles cuja entrega tenha ocorrido antes da
abertura da sesséo publica;

4.2.1.3. Os envelopes apresentados junto & CPL serdo submetidos a verificacao
das demais licitantes presentes, a fim de que estas confirmem a inviolabilidade
dos invoélucros;

4.2.1.4. Nao sera aceita, em qualquer_hipétese, a apresentacdo de documentacao,
por representante legal ou pessoa indicada pela licitante, apdés a abertura da
sesséo publica.

4.3. Todos os documentos emitidos pela empresa licitante deverdo ser apresentados em papel
timbrado da Licitante, contendo o nome, CNPJ, endereco e telefone, endereco eletrénico
da empresa e e-mail do responsavel, datilografada ou impressa por processo eletrénico
em papel branco, preferencialmente A4, com numeracdo sequencial de péagina, em
Lingua Portuguesa, salvo quanto a expressfes técnicas de uso corrente, sem emendas e
rasuras, rubricadas em todas as laudas, e conter pagina de finalizacdo com data, assinatura e
identificacdo clara do signatario (representante legal).

4.3.1. Os documentos exigidos nesta TOMADA DE PRECOS poderado ser apresentados
em via original ou por qualquer processo de cépia, desde que devidamente autenticados
por tabelido de notas ou por publicacdo em érgao de imprensa oficial, ndo se admitindo o
recebimento de documentos por meio de aparelhos de fac-simile, ainda que formalmente
autenticados. Qualquer membro da Comissédo Especial de Licitacdo podera autenticar
cOpia de documento, a vista da apresentacao do respectivo original, mediante aposi¢ao
de data, assinatura e do termo “Confere com o Original” ou termo similar;

4.2.2. No caso de autenticacdo efetuada por membro da CPL, a mesma podera ser feita
com antecedéncia, preferencialmente em até 30 minutos antes do inicio da sessao.
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DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (ENVELOPE N.°. 01)
4.4. Na apresentacado da documentacéo, a licitante devera observar o seguinte:

a. Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da
matriz;

b. Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial,
exceto para 0s quais a legislacdo permita ou exija a emissdo apenas em nome
da Matriz;

c. O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderd(ao) ser apresentado(s) em
nome e com o nimero do CNPJ da matriz ou da filial da licitante; e

d. Em se tratando de matriz ou filial, na hip6tese em que a empresa que
efetivamente vai prestar os servigcos néao for a mesma que participou da sesséo
publica, os documentos de habilitacdo da empresa que celebrard o contrato com
0 CONSORCIO também deverdo ser apresentados, ressalvadas as hipoteses de
excegao citadas na letra “b” acima.

4.5. Para a habilitacdo, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

4.5.1. RELATIVOS A HABILITACAO JURIDICA:

a. Cédula de identidade dos responsaveis legais da licitante;

b. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

c. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatorio de seus administradores;

c.1l. Os documentos deverdo estar acompanhados de todas as alteragfes ou da
consolidacao respectiva e deles devera constar, entre 0s objetivos sociais, a
execucdo de atividades da mesma natureza ou compativel com o objeto
deste certame.

d. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos
seus administradores;

e. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso,
que comprove a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte.

f.No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacao;
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4.5.2. RELATIVOS A QUALIFICACAO TECNICA:

a. Apresentar comprovante de Registro ou inscricdo da empresa licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s), no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da regido a que estiverem vinculados, em
plena validade, comprovando estarem aptos ao desempenho das atividades pertinentes e
compativeis com o objeto da presente Licitacdo, conforme art. 59, da Lei n.° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966 e art. 30, |, da Lei n.° 8.666/93.

a.1l. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove
seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagcdo futura, caso o
licitante se sagre vencedor do certame;

b. Apresentar ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, pertinente e compativel com o
objeto desta licitagdo (reforma/manutengéo ou construgdo de ponte em madeira), podendo o
mesmo ser emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado. Caso o atestado seja

emitido por pessoa juridica de direito privado, devera(do) obrigatoriamente ser com firma

reconhecida em cartorio.

b.1. O(s) atestado(s) e/ou certiddo(Ges) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, somente sera(do) aceito(s) acompanhados com a(s) respectiva(s)
certidao(es) do CREA.

b.1.1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidao(Bes) necessario(s) e
suficiente(s) para a comprovacdo do exigido, e indicar com marca texto os

itens que comprovarao as exigéncias.

c. Apresentar declaragdo formal indicando o nome, CPF, n.° do registro na entidade
profissional competente, do responséavel técnico que acompanhara a execucdo dos
servigos de que trata o objeto desta licitacéo.

c.1. No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracao;

10
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d. Apresentar Declaracédo de que dispde dos equipamentos minimos com disposicédo para
inicio imediato dos servigcos, conforme listados no item 11 do Termo de Referéncia e pessoal
técnico, adequados, suficientes e disponiveis para a realizacdo do objeto do Contrato,
conforme previsto no art. 30, I, da Lei n°8. 666/93.

e. Apresentar Declaragdo, conforme modelo constante do ANEXO Il - Modelo de
Declaracdo de visita ao local do servi¢o, do Edital, de que o licitante, por intermédio de
representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde ser&a
realizada a obra, e de que é detentor de todas as informacgdes relativas a sua execugao.

e.l. A vistoria serd acompanhada pelo Engenheiro do Municipio de Reserva do
Cabacal, Eng. JOSE EDUARDO MORENO SOUZA DA PAZ - Contato: (65)
99806-3406, responsavel pela emissdo do Atestado de Visita, devendo antes,
agendar a visita.

e.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o terceiro dia Util anterior a data prevista para abertura
dos envelopes;

e.3. A vistoria técnica devera ser realizada pelo responsavel legal da licitante ou
por seu responsavel técnico a comprovar conforme item a.l, estando
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria;

4.5.3. RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial, ou liquidag&o judicial, ou
de execuc¢do patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade estabelecido pelo 6rgao
expedidor, ou, na omisséo desta, expedida a menos de 1 ano contados da data da
sua apresentacao;

4.5.4. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ;

b. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e regularidade relativa a
Seguridade Social, mediante certiddo conjunta negativa de débitos, ou positiva
com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais, a Divida Ativa da Unido e
relativos as contribuicdes previdenciarias e as de terceiros;

c. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual, do
domicilio ou sede do licitante.

11
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d. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

e. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certiddo positiva
com efeitos de negativa.

4.5.4.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar
toda a documentacédo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena de ser inabilitado;

45.4.2. No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, havendo
alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo
de 02 (dois) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracdo Publica, para a regularizagdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas
ou positivas, com efeito de certiddo negativa (81° do art. 43, da Lei Complementar
n.° 123/2006);

45.4.3. Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que ndo
regularizarem a documentag&@o no prazo previsto no subitem anterior, implicara na
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das san¢fes previstas no art. 87
da Lei n.° 8.666/93, sendo facultada a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para assinatura do contrato, ou revogar
a licitagéo.

45.4.4. As certidbes de regularidade fiscal e trabalhista emitidas por meios
eletrdnicos com prazo de validade vencido ensejaréa verificagdo pela Equipe de
Apoio, no site oficial do respectivo 6rgdo e, se comprovada a regularidade, sera
juntado aos autos o respectivo documento;

4.5.4.4.1 A Administracdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade
dos meios eletrdnicos, no momento da verificacdo. Ocorrendo essa
indisponibilidade e n&o sendo apresentados os documentos alcancados pela
verificacdo, a licitante serd inabilitada, ressalvado o direito previsto na LC n°
123/2006.

45.5. Documentos complementares:

a. Declaracao, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fatos supervenientes
impeditivos para a sua habilitagdo neste certame, conforme ANEXO |V deste Edital
(artigo 32, §2°, da Lei n.° 8.666, de 1993).

b. Declaragcdo de que a empresa ndo utiliza mao de obra direta ou indireta de
menores, conforme Lei n.° 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4.358,
° de 2002, conforme ANEXO V deste Edital.

12
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c. Declaracdo de elaboragédo independente de proposta, em conformidade com o
modelo disposto no ANEXO VI deste Edital;

d. Declaracdo de enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de
pequeno porte (EPP), se for o caso, registrada pela Junta Comercial competente,
para fins de fruicdo, exclusivamente, dos beneficios previstos nos arts. 42 e 43 da
LC n.° 123/2006, em conformidade com o modelo disposto no ANEXO Il deste
Edital, acompanhada da Certiddo Simplificada da Junta Comercial.

d.l. As empresas enquadradas como microempresas e empresas de
pequeno porte que nao apresentarem a declaragao prevista na letra “d”
acima, poderdo participar normalmente do certame, porém em igualdade de
condi¢cbes com as demais empresas;

d.2. A utilizacdo dos beneficios concedidos pela LC n.° 123/2006 por
licitante que ndo_se enguadra na definicdo legal reservada a essas
categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma a aplicacdo
de penalidade de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com
a Administracdo Publica, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e
das demais cominacoes legais;

4.6. Os documentos de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, em copia
autenticada por cartério competente ou por servidor da Administracdo, ou por meio de
publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

4.6.1. Nao serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
filmes ou copias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras,
desenhos, gréaficos ou catalogos apenas como forma de ilustracdo das propostas de
precos.

5. DA PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE N.° 02)

5.1. A PROPOSTA DE PRECOS, contida no ENVELOPE n.° 2, devera ser apresentada pela
Licitante, de forma clara e detalhada, em 01 (uma) via, em papel que a identifique, contendo o
nome, CNPJ, endereco e telefone, endereco eletronico da empresa e e-mail do responsavel,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em Lingua Portuguesa (permitido o uso de
expressodes técnicas de uso comum em outra lingua), datada, assinada pelo representante
legal da empresa na ultima folha e rubricada nas demais, contendo o seguinte:

5.1.1. Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificacdes constantes
do Projeto Basico;

5.1.2. Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, com no maximo 02
(duas) casas decimais, relativas a parte dos centavos, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os precos praticados no mercado, e ndo superiores aos
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valores unitérios estimados, considerando o modelo de Planilha Orgamentaria anexo ao
Edital;

5.1.2.1. Na composicdo dos encargos sociais utilizados para formacdo dos
precos unitarios devera ser considerada a desoneracgédo instituida pela Lei n°
12.844/2013, que, ao alterar o art. 7° da Lei 12.546/11, permite a reducdo dos
custos previdenciarios das empresas de construcao civil nas obras de construcéo
de edificios, de instalacbes prediais, de acabamento e outros servigcos
especializados de construcao;

5.1.2.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos o0s insumos que 0s
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer
outros que incidam na contratacdo do objeto;

5.1.2.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida no BDI;

5.1.2.4. Nao se admitirq, na proposta de precos, custos identificados mediante o
uso da expressao “verba” ou de unidades genéricas.

5.1.3. Cronograma fisico-financeiro;
5.1.3.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar:

1. A emissdo da ordem de servi¢o individualizada para cada item dos servigos
constante do RESUMO da planilha de obras;

2. o cronograma de desembolso méaximo por periodo constante do Projeto Basico,
bem como considerar os servigcos pertencentes ao caminho critico da obra.

5.1.4. Beneficios e Despesas Indiretas BDI, detalhando todos 0s seus componentes,
inclusive em forma percentual, conforme modelo constante do ANEXO VIII deste Edital;

5.1.4.1. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislagéo tributéria;

5.1.5. Planilha orcamentéria comparativa entre os precos unitarios constantes da planilha
elaborada pelo 6rgéo, anexa ao Edital, e os precgos unitarios propostos pelo licitante que
ndo poderdo ser, sob nenhuma hip6tese, maiores que os constantes da planilha de
referéncia apresentada pelo CONSORCIO.

5.1.6. Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (SESSENTA) dias corridos, a
contar da data de abertura do certame.

5.2. Em nenhuma hipétese o conteuddo da PROPOSTA DE PRECOS podera ser modificado,
ressalvadas as mudancgas destinadas a sanar erros e/ou falhas formais que n&o alterem a
substancia das propostas e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia, pela Comissao de
Licitacéo.
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5.2.1. Erros no preenchimento da planilha ndo é motivo suficiente para a desclassificagéo
da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoracao do
preco ofertado, e desde que se comprove que este € suficiente para arcar com todos 0s
custos da contratacao;

5.2.2. Serdo corrigidos automaticamente pela Comissdo de Licitacdo quaisquer erros
aritméticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre 0 prego
unitario/total de cada item componente das Planilhas de Precos, hipétese na qual
prevalecera sempre o primeiro (unitario);

5.2.3. A falta de data, assinatura e/ou rubrica da proposta do envelope n.° 02 -
PROPOSTA DE PRECOS somente podera ser suprida pelo representante legal presente
a reunido de abertura e com poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante
gue néo satisfizer tal exigéncia.

5.3. Nao sera aceita reclamacédo posterior relativamente as propostas, sem que tenha sido
devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei.

5.4. Apés a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Especial.

6. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos licitantes, a
Comisséo Especial de Licitacdo receberd, de uma so vez, os ENVELOPES n.° 01 e n.° 02, bem
como as declaracdes complementares, e procedera a abertura da licitacao.

6.1.1. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo
permitida a intercomunicacdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem
tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

6.2. Depois de ultrapassado o horéario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera
recebido, nem tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a
documentacao ou proposta de precos apresentadas.

6.3. A seguir, serao identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura do ENVELOPE n.° 01
- Documentos de Habilitagéo.

6.3.1. O contelido dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissao Especial e
pelos licitantes presentes ou por seus representantes.

6.4. Como condi¢do prévia ao exame da documentagéo de habilitagdo do licitante, a Comisséo
Especial verificara o eventual descumprimento das condi¢cdes de participacdo, especialmente
guanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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a. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b. Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php);

C. As certidbes apresentadas serdo checadas, no que couber, a sua
autenticidade mediante consulta na internet.

6.4.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu soécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n.° 8.429, de 1992, que preveé,
dentre as sangbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

6.4.2. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissdo Especial reputara o licitante
inabilitado, por falta de condi¢éo de participagéo.

6.5. Ndo ocorrendo inabilitagdo, a documentagdo de habilitacdo dos licitantes entao sera
verificada, conforme item proprio deste Edital.

6.5.1. Caso a Comisséo Especial julgue conveniente, inclusive face a necessidade de
diligéncias que ndo possam ser realizadas de imediato, podera suspender a sessao,
registrando no Sistema Eletrénico a justificativa e/ou os pontos pendentes de
esclarecimento, para analisar o0os documentos apresentados, marcando, na
oportunidade, nova data e horario em que voltara a reunir-se, informando os licitantes.

6.5.1.1. Na hipétese acima, todos os documentos de habilitacédo ja rubricados e os
ENVELOPE n.° 02 Proposta de Pregos, rubricado externamente por todos o0s
licitantes e pelos membros da Comissdo Especial, permanecerdo em poder desta,
até que seja concluida a fase de habilitacéo.

6.6. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo ENVELOPE n.° 02, sem ser aberto,
depois de transcorrido o prazo legal sem interposicao de recurso ou de sua desisténcia, ou da
deciséo desfavoravel do recurso.

6.7. Apés o procedimento de verificacdo da documentacao de habilitagdo, o ENVELOPE n.° 02
Proposta de Precgos dos licitantes habilitados sera aberto, na mesma sesséo, desde que todos
os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico
especificamente marcado para este fim, apés o regular decurso da fase recursal.

6.7.1. Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de
recorrer, o ENVELOPE n.° 02 Proposta de Precos sera rubricado pelos licitantes
presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

6.7.2. Ultrapassada a fase de habilitacéo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar
o licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em raz&o de fatos
superveniente ou sé conhecidos apds o julgamento.
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6.8. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme item
proprio deste Edital.

6.9. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissédo de Licitagdo podera fixar o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a apresentacdo de
nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.

6.10. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao Especial e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

7. DO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
7.1. Sera considerado inabilitado o licitante que:

7.1.1. Nao apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou
devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto a comprovacao da regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte;

7.1.2. Incluir a proposta de pregcos no ENVELOPE n.°. 01.

7.2. Havendo alguma restricdo na comprovacao da reqularidade fiscal da ME ou EPP, sera
registrada no Sistema Eletrbnico a situacado “Habilitacdo Pendente”, sendo assegurado o
prazo _de dois dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que 0
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, conforme dispfe o
8 1° do art. 43, da lei Complementar n.° 123/2006.

7.3. Para a andlise dos documentos de habilitagdo afetos aos aspectos técnicos, a Comissao
Especial utilizar-se-a de assessoramento técnico especifico, por intermédio da Subcomisséo
Técnica, a qual emitira parecer que integrara o processo.

7.4. A intimacdo dos atos de habilitacdo ou inabilitagcdo dos licitantes serd feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes 0s prepostos dos licitantes no ato publico em
gue foi adotada a decisdo, caso em que a intimagéo seré feita por comunicagdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

8. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
8.1. O critério de julgamento serd o de MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE.

8.2. Sera desclassificada a proposta do licitante que nao apresentar a Declaracdo de
Elaboracdo Independente de Proposta, conforme ANEXO VI do edital.

8.3. Também sera desclassificada a proposta que:

8.3.1. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;
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8.3.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;
8.3.3. Nao apresentar as especificacbes técnicas exigidas pelo Projeto Basico;

8.3.4. Contiver oferta de vantagem nao prevista no Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas
dos demais licitantes;

8.3.5. Apresentar precos unitarios ou prego global superiores aqueles constantes da
Planilha Orcamentéaria elaborada pelo 6rgéo, ressalvadas as hip6teses admitidas no
subitem abaixo;

8.3.6. Apresentar precos unitarios ou globais simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalacbes de
propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao;

8.3.7. Apresentar pre¢cos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que
ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentacdo que comprove
gue os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade sdo compativeis com a execucao do objeto do contrato;

8.3.7.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor or¢ado pela Administracéo, ou

b. Valor orgado pela Administragéo.

8.3.7.2. Nessa situacao, sera facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias Uteis
para comprovar a viabilidade dos precos constantes em sua proposta, conforme
parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n.° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificagéo.

8.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na forma do 83° do artigo
43 da Lei n.° 8.666, de 1993.

8.5. Ndo haveréa desclassificacdo de licitante que apresente meras omissdes ou falhas na
documentacédo, as quais possam ser sanadas, DE IMEDIATO, na prépria sessdo publica,
pela Comissao de Licitacdo ou pelo representante legal, s6cio, proprietario, dirigente ou
assemelhado presente, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria
constar originariamente do envelope.

8.5.1. A falta de data, assinatura e/ou rubrica da proposta poderad ser suprida pelo
representante legal presente a reunido de abertura do ENVELOPE N.° 02 e com
poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante que n&o satisfizer tal

exigéncia.
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8.6. Apds a eventual desclassificacdo das propostas que ndo atenderem as exigéncias dos
itens acima, as demais propostas serdo classificadas em ordem crescente dos precos
propostos.

8.7. Classificadas as propostas, na hipétese de participacao de licitante microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP), que faca jus ao tratamento diferenciado, serd observado o
disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n.° 6.204, de 2007:

8.7.1. O Sistema Eletrénico indicard as propostas ofertadas por ME/EPP/COOP que
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta classificada em primeiro
lugar, desde que a primeira colocada n&o seja uma ME/EPP/COOP.

8.7.2. As propostas que se enquadrarem nessa condi¢ao serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado sera convocado
para, se desejar, apresentar uma nova proposta de preco para desempate,
obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.

8.7.2.1. A nova proposta de preco devera ser apresentada de acordo com as regras
deste Edital, em sessao publica, no prazo de 2 (dois) Uteis, contados da data da Ata
ou da intimacao do licitante.

8.7.3. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, ou ndo apresente proposta valida, serdo convocadas as demais licitantes
ME/EPP/COOP patrticipantes que se encontrem no intervalo de 10% (dez por cento), ha
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, segundo o estabelecido nos
subitens anteriores.

8.7.4. Caso sejam identificadas propostas que contemplem valores idénticos de
licitantes ME/EPP/COOQOP que se encontrem no referido intervalo de 10% (dez por cento),
sera realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro podera apresentar nova
oferta, conforme subitens acima.

8.7.5. Havendo éxito no procedimento, e sendo considerada valida a nova proposta
apresentada, a ME/EPP/COOP assumird a posicdo de primeira colocada do certame.
N&o havendo éxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP,
ou ainda n&o existindo ME/EPP/COQP participante, permanecera a classificagéo inicial.

8.8. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto no
artigo 3°, § 2°, da Lei n.° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servicos:

a. Produzidos no Pais;
b. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento de tecnologia no Pais.
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8.8.1. Persistindo o empate, o critério de desempate serd o sorteio, em ato publico, para
o qual os licitantes serdo convocados.

8.8.1.1. O sorteio sera feito através da aposicdo em cédulas dos nomes dos
licitantes empatados, sendo que ditas cédulas deverdo ser colocadas em urna
fechada, da qual sera retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira
classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se
classifiquem todos os licitantes entdo empatados.

8.8.1.2. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que comparecam
todas as convocadas, o0 sorteio sera realizado, a despeito das auséncias.

8.9. Apds o julgamento e a classificagéo final das propostas, caso o licitante detentor do menor
preco seja microempresa ou empresa de pequeno porte, que faca jus ao tratamento
diferenciado, havendo alguma restricdo na comprovagédo de sua regularidade fiscal, ser-lhe-a
assegurado o prazo de 02 (dois) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacédo
da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

8.9.1. A prorrogacdo do prazo a que se refere o subitem anterior devera sempre ser
concedida pela Administracdo quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista
urgéncia na contratagdo ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

8.9.2. O prazo para a regularizacéo fiscal comecara a correr a partir do encerramento da
fase de julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura
do prazo da fase recursal.

8.9.3. A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto, implicara decadéncia do
direito & contratacdo, sem prejuizo das sang¢fes previstas no artigo 81 da Lei n.° 8.666,
de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, ou revogar a licitagéo.

8.10. A intimacdo do resultado final do julgamento das propostas serd feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes 0s prepostos dos licitantes no ato publico em
gue foi adotada a decisdo, caso em que a intimagéo serd feita por comunicagdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

9. DO REGIME DE EXECUGAO, DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGCAO

9.1. A execucdo dos servicos, objeto da presente licitagdo, sera contratada com a licitante
classificada que apresentar a proposta de menor preco.

9.2. Apés o regular decurso da fase recursal, o processo licitatorio ser4 submetido a autoridade
competente para que se proceda a devida homologacao e consequente adjudicacéo do objeto
licitado ao licitante vencedor.

O 9.3. Cabera a licitante, na condicao de contratada, providenciar as suas custas, 0 registro,

aprovagdo, a renovagdo, quando for o caso, das licencas e outras exigéncias dos 6rgaos
| —
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competentes ou companhias concessionarias de servicos publicos, necesséarias a plena
execucdo do servico e utilizagdo do imoével, além do Registro das Anotacdes de
Responsabilidade Técnica relativas as Obras e Servicos de Engenharia a serem
executados.

10. DO CONTRATO

10.1. Ap6s a homologacao da licitacdo, a Adjudicataria ter4d o prazo de 2 (dois) dias uteis,
contados a partir da data de sua convocacgéo, para assinar o Contrato, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

~

10.1.1. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o Orgdo para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a
Administrac@o podera encaminhé-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondéncia
eletrbnica, para que seja assinado/retirado no prazo de 2 (dois) dias uteis, a contar da
data de seu recebimento.

10.1.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada da Adjudicatéria e aceita pela Administragéo.

10.1.3. O ndo comparecimento da Adjudicataria, dentro do prazo fixado para a assinatura
do termo contratual, ensejara a aplicagdo da multa prevista no Termo de Referéncia.

10.1.4. Até a efetiva assinatura do contrato, podera ser desclassificada a proposta da
Adjudicatéaria, caso o0 CONSORCIO venha a ter conhecimento de fato desabonador a sua
habilitagéo, conhecido apds o julgamento.

10.2. Antes da assinatura do Contrato, a Licitante devera comprovar a manutencdo das
mesmas condi¢des de habilitacdo, cujos resultados seréo anexados aos autos do processo.

10.3. E facultado & Administracéo, quando o convocado ndo assinar o Contrato no prazo e
condi¢Bes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,
para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato convocatorio, ou revogar a
licitagdo, independentemente da cominagao prevista neste Edital.

10.4. Ao assinar o contrato, a Contratada declara sua expressa concordancia com a adequacéo
do projeto basico, sujeitando-se, em caso de altera¢des contratuais, aos dispositivos legais
aplicaveis.

10.5. O contrato devera conter cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica
completa das etapas necesséarias a medi¢do, a0 monitoramento, ao controle das obras e ao
pagamento dos servicos prestados, ndo se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para
efeito de execucdo, medi¢cdo, monitoramento, fiscalizacdo e auditoria, 0s custos unitarios da
planilha de formacéo do preco.

21



Y
;}%’Ié (¥) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
E

AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

\Municipios Consorciados:
5 ARAPUTANGA, CACERES, CURVELANDIA, FIGUEIROPOLIS D’OESTE, GLORIA D’OESTE, INDIAVAI, JAURU, LAMBARI D’OESTE,
MIRASSOL D"OESTE, PORTO ESPERIDIAO, RESERVA DO CABAGAL, RIO BRANCO, SALTO DO CEU E SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br - CNPJ 08.979.143/0001-07

7 w‘,entes

10.6. A Contratada devera manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade
com as obrigacBes assumidas, todas as condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

10.7. Correréo por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir
sobre o Contrato.

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Além das responsabilidades resultantes da observancia da Lei n.° 8.666/93, séo
obrigacbes da CONTRATANTE as constantes do termo de Referéncia em especial as do item
14;

12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei n.° 8.666/93, sdo obrigacdes da
CONTRATANTE as constantes do termo de Referéncia em especial as do item 15,e, ainda o
seguinte:

12.1.1. Prover e administrar, sob as suas expensas, todos 0s materiais, insumos,
equipamentos e mao de obra necessarios a execugéo do objeto do presente Contrato, de
acordo com as especificagbes técnicas, planilhas e projetos integrantes da TOMADA DE
PRECOS N.° 01/2022;

12.1.2. Assumir integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servigos
que efetuar, pelo fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios a
sua execucdo, pelo cumprimento aos elementos técnicos fornecidos, bem como, por
quaisquer danos decorrentes da realizacdo desses servigos, causados ao CIDESAT ou a
terceiros;

12.1.3. Providenciar as suas custas, o registro, aprovacgéo, a renovacgao, quando for o caso,
das licencas e outras exigéncias dos 6rgaos competentes ou companhias concessionarias
de servicos publicos, necessérias a plena execucdo do servico e utilizacdo do imoével, além
do Registro das Anotacfes de Responsabilidade Técnica relativas as Obras e Servigos de
Engenharia a serem executados.

12.1.4. Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene do
trabalho, fornecendo os equipamentos individuais a todos o0s operarios, mestres,
engenheiros e demais funcionarios;

12.1.5. Responsabilizar-se pela aquisicdo, guarda, seguranca e protecdo de todo o
material, equipamentos e ferramentas utilizados na execuc&o dos servicos;

12.1.6. Retirar, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ap6s receber a notificacéao,
todo o material rejeitado pela fiscalizacdo, bem como, demolir e refazer, por sua conta, o
servigo que néo foi aceito pela CONTRATANTE;
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12.1.7. Submeter & FISCALIZACAO no caso de absoluta impossibilidade de uso do
material proposto, consulta sobre material similar que pretenda empregar na obra,
juntamente com o laudo ou parecer técnico e levantamento de custos, para que seja
analisado e decidido, nédo justificando, este procedimento, aumento de pre¢cos ou atraso
no cumprimento dos prazos previstos no Contrato;

12.1.8. Manter no local dos servi¢cos, Engenheiro com formagé&o profissional devidamente
comprovada, anotado no CREA como um dos responsaveis pela obra, que assuma
perante a FISCALIZACAO, a responsabilidade pela mesma até o Recebimento Definitivo
e com poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de urgéncia que se torne
necessaria,;

12.1.9. Substituir imediatamente o engenheiro responsavel, o mestre, o operario ou
qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios, cuja permanéncia no servigo for
julgada inconveniente pela FISCALIZACAO, sem que se justifiqgue, nesta situacao,
atrasos no cumprimento do prazo de execucao;

12.1.10. Manter durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no
Edital;

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento se dard como descrito no Termo de Referéncia, item 12;

13.2. Em se tratando de medicdo final, a CONTRATADA devera apresentar o Termo de
Recebimento Provisério da Obra, emitida pela FISCALIZA(;AO.

13.3. Antes de cada pagamento, a Contratante realizara consulta, aos sitios oficiais, para
verificar a manutencdo das condi¢fes de habilitagdo da Contratada, devendo o resultado ser
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

13.4. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacéo
aplicavel,

13.4.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n.° 116, de 2003, e legislagdo municipal
aplicavel.

13.4.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo
12 da Lei Complementar n.° 123, de 2006, ndo sofrera a reteng@o quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos pelo referido regime, em relagdo as suas receitas proéprias,
desde que, a cada pagamento, apresente a declaracdo de que trata o artigo 6° da
Instrugdo Normativa RFB n.° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

° 14. DA FISCALIZACAO
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14.1. A FISCALIZACAO ocorrera nos termos previstos no Termo de Referéncia no item 9 e
demais e ainda:

14.2. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0S servicos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

14.3. Sao obrigacdes da Fiscalizacao:

14.3.1. Fornecer a CONTRATADA as informacdes e a documentacdo técnica
indispensavel e suficiente a realizagdo dos servi¢os contratados.

14.3.2. Comunicar & CONTRATADA, por escrito e em tempo habil, quaisquer instrucdes
ou procedimentos a adotar sobre os assuntos relacionados com este Contrato;

14.3.3. Estar a disposicdo da CONTRATADA para fornecer informacfes e documentacao
técnica disponiveis, necessarias ao desenvolvimento dos servigos contratados;

14.3.4. Recusar servi¢cos que tenham sido executados em desacordo com as condi¢des
preestabelecidas neste Contrato ou com informagbes ou documentacdo técnica
fornecidas pelo Consoércio;

14.3.5. Solicitar, por escrito, a substituicdo de empregado cuja permanéncia na equipe
seja considerada inconveniente;

~

14.3.6. Proceder a verificagdo e a aprovacdo dos documentos encaminhados pela
CONTRATADA relativos a avaliagdes e medicdes dos servigos objeto deste Contrato;

14.3.7. Solicitar, por escrito, a suspensdo de pagamento de quaisquer faturas emitidas
pela CONTRATADA, no caso de inobservancia de exigéncias amparadas em disposicoes
contidas neste Contrato, até a regularizacao da situacdo. Os pagamentos sustados seréo
efetuados tdo logo as exigéncias da Fiscalizagdo sejam atendidas pela CONTATADA.

14.3.8. Exigir da CONTRATADA, quando necessario, a elaboracéo de eventuais planilhas
para aditivo ao contrato referente a execucdo da obra, com detalhamento das
justificativas, memoria de calculo e planilha orcamentaria dos servicos aditados ou
suprimidos.

14.3.9. Analisar e aprovar, por escrito, a ado¢cdo de normas e meétodos construtivos
propostos pela CONTRATADA, desde que condizentes com a boa execugao dos servi¢cos
objeto do presente Contrato e com os interesses do Consércio.

14.3.10. Acompanhar a elaboragdo do planejamento fisico e financeiro dos servigos
objetos deste Contrato, incluindo a analise de proposicdes encaminhadas pela
CONTRATADA, observando as disponibilidades das fontes de recursos pertinentes e o
superior interesse do Consorcio.

14.3.11. A comunicacdo entre CONTRATADA e empresa responsavel pela fiscalizacao
sera realizada através de e-mail institucional;

14.4. Cabe a Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer

exigéncias do representante da Contratante encarregado da fiscalizagdo do contrato inerentes
| —
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ao objeto desta licitacdo, sem que disso decorra gualguer 0nus extra para a
CONTRATANTE, nédo implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalizagdo qualquer
exclusdo ou reducgdo da responsabilidade da CONTRATADA, que ¢ total e irrestrita em relacéo
aos servicos executados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta,
falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execug¢ao do contrato.

14.5. As decisbes e providéncias que ultrapassem a competéncia do Fiscal do contrato serdo

encaminhadas a autoridade competente da CONTRATANTE para adog¢do das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n.°. 8.666/93.

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

BN

15.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, caberd a Contratada
apresentar comunicacao escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual
competird, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a verificacdo dos servicos executados,
para aprovagao;

15.2. A CONTRATADA solicitard, por escrito, a emissdo do Termo de Recebimento Provisério
da obra acompanhada dos comprovantes da manutenc¢do da habilitacao.

15.3. A Contratante realizara inspe¢é&o minuciosa de todos 0s servi¢cos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequagéo dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

15.4. Apos tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

15.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo néo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

15.6. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servi¢os contratados seré lavrado em
até 90 (noventa) dias corridos apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pela
Comissdo de Fiscalizacdo e de Recebimento da obra, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas, e somente
depois de solucionadas todas as reclamagfes porventura feitas quanto a falta de pagamento a
operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucao do
contrato.

15.7. Na hipétese de a verificagdo a que se refere este subitem ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze)
dias corridos anteriores a exaustao do prazo.
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15.8. O responsavel pela FISCALIZACAO da obra devera emitir Relatério de Recebimento
Definitivo que devera ser entregue no prazo de até 05 (cinco) dias antes da data prevista para o
Recebimento Definitivo da obra/servicos;

15.9. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicdes legais em vigor (Lei n.° 10.406, de 2002).

16. DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. As hipdteses de rescisdo do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sédo
aguelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n.° 8.666,
de 1993.

17. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

17.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral do Consércio Intermunicipal de
Desenvolvimento Econdmico, Social, Ambiental e Turistico do Complexo Nascentes do
Pantanal abaixo discriminada:

01. CIDESAT do Complexo Nascentes do Pantanal

01.01. Secretaria Executiva B B
26 782 0001 2011 0000 PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE VIAS E RODOVIAS

055 3.3.90.39.00 Servigos de Terceiro Pessoa Juridica
FONTE DE RECURSO: 5.1.701  110.000 — GOV. ESTADUAL — SINFRA

17.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

18. DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Conforme estabelecido no Termo de Referéncia no item 16;

19. DOS RECURSOS

19.1. Dos atos da Administracdo, praticados no curso desta licitacdo, serdo admitidos os
seguintes recursos:
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19.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacéo do
ato, ou da lavratura da ata de reunido, nos casos de Habilitacdo ou inabilitacdo da
licitante;

19.1.2. Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacdo da
decisédo relacionada com o objeto da licitagdo ou do Contrato, de que nao caiba recurso
hierarquico.

19.1.3. Pedido de reconsideracédo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da intimacéo
do ato, no caso de declaracéo de inidoneidade por decisdo da Presidente do Consoércio.

19.2. Interposto o recurso, tal ato serd comunicado aos demais licitantes, que poderédo
apresentar contra razées no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

19.3. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual pode reconsiderar sua decisédo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou nesse
mesmo prazo fazé-lo subir, devidamente informado.

19.3.1. A decisao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do
recebimento do recurso.

19.4. As razdes e contrarrazfes recursais deverdo ser entregues na Secretaria Executiva do
Consorcio, no endereco indicado no item 4.1. deste Edital, devendo ser comunicado a
Comisséo de Licitagéo, logo apos ter sido protocolizado.

19.4.1. Nao serdo reconhecidos 0s recursos interpostos enviados por fac-simile ou
apresentados apdés transcorridos 0s respectivos prazos legais.

19.5. As decisGes da Comissao de Licitagdo e/ou da Subcomissdo Técnica, no tocante aos
recursos, serdo divulgadas mediante publicagdo no site do Consorcio, salvo nas hipoteses
previstas no § 1° do art. 109, da Lei n.° 8.666/93, quando a intimacdo sera realizada
diretamente aos interessados.

19.5.1. Para fins do disposto no 8 5°, do art. 109, da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta
TOMADA DE PRECOS com vista franqueada aos interessados na Secretaria Executiva
do Consércio Intermunicipal de Desenvolvimento Econ6mico, Social, Ambiental e Turistico
do Complexo Nascentes do Pantanal, situado na Avenida Sergipe, n°® 457 — Bairro Jd.
Popular | — CEP: 78.285-000 - Sao José dos Quatro Marcos — MT, em dias Uteis, 08h00 as
11h00 e das 13h30 as 16h30 horas.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Quaisquer duvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital
deverdo ser objeto de consulta, por escrito, a Comissdo responsavel pela presente licitacdo,
em até 05 (cinco) dias consecutivos anteriores a data de abertura do certame.

20.2. As disposicdes deste Edital poderédo ser objeto de impugnacédo, por violarem disposicbes
legais, especialmente da Lei n.° 8.666, de 1993, nos seguintes termos:
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20.2.1. Por parte de qualquer cidaddo, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias
Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, cabendo
a Administracdo responder a impugnacao em até 03 (trés) dias Uteis;

20.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o 2° (segundo) dia Gtil que
anteceder a data de abertura dos envelopes de habilitacdo, caso contrario, a
comunicacao nao tera o efeito de recurso.

20.2.3. . A impugnacao tempestiva ndo impede o licitante de participar da licitacéo até
o trnsito em julgado da deciséo correspondente.

20.3. Os interessados deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos,
bem como todas as instrucdes, termos e especificagdes técnicas presentes, informando-se de
todas as circunstancias ou detalhes que possam de algum modo afetar a afericdo dos custos e
prazos envolvidos na execucéo do objeto desta licitacao.

20.4. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

20.5. A participacdo na licitacdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das condi¢bes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nele contidas.

20.6. Qualquer modificacdo no Edital exige divulgacdo pelo mesmo instrumento de publicacdo
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragcdo ndo afetar a formulacéo das propostas.

20.7. E facultada & Comissé&o Especial ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagéo, a
promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo,
vedada a incluséo posterior de documento ou informacdo que deveria constar no ato da sessdo
publica.

20.8. A homologacgédo do resultado desta licitagdo néo implicara direito & contratagao.

20.9. A autoridade competente para a aprovacao do procedimento licitatério podera revoga-lo
em face de razBes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade,
de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

20.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. So6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente

na Administracao.

20.11 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da

isonomia e do interesse publico.
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20.12. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da

Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

20.13. Em caso de divergéncia entre disposicdo do Edital e das demais pecas que compdem o
processo, prevalece a previsado do Edital.

20.14. O Edital e seus Anexos poderdo ser lidos e/ou obtidos na Secretaria Executiva do
CIDESAT, situado no endereco da Avenida Sergipe, n° 457 — Bairro Jd. Popular | — CEP:
78.285-000 - Sao José dos Quatro Marcos — MT, nos dias Uteis, no horario 08h00 as 11h00 e
das 13h30 as 16h30 horas.

20.14.1. O Edital também estd disponibilizado, na integra, no sitio do Consoércio

(www.nascentesdopantanal.org.br) e em caso de problemas com 0 acesso poderd ser

solicitado pelo e-mail: nascentesdopantanal2@gmail.com ou telefone 65 3251-1115 no horario

comercial j& especificado no item 26.14;

20.15. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo de Licitagdo com base nas

disposicdes da Lei n.° 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

20.16. Fica designado o FORO da Comarca de Sao José dos Quatro Marcos/MT para
dirimir questdes relativas ao presente Edital.

Séo José dos Quatro Marcos-MT, 17 de agosto de 2022.

Thiago Geraldo Marques
Presidente da CPL - Portaria N° 066/2021
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ANEXOI

TERMO DE REFERENCIA
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TERMO DE REFERENCIA

Sao José dos Quatro Marcos - MT, 15 de agosto de 2022

1. PROCESSO ADMINISTRATIVO

Este termo de referéncia tem por finalidade informar aos licitantes, os objetivos e as
diretrizes gerais da prestacdo de servicos técnicos de engenharia concernentes a
manutencdo e reforma das seguintes pontes de madeira localizadas na MT-175 no

Municipio de Reserva do Cabacgal-MT:

1.1.  MANUTENCAO PONTE DE MADEIRA SOBRE O DRACENA - EXT. 24 X 5,00 /
LOCALIZACAO (15207'02"S) (058223'19”W) na MT-175 no Municipio de
Reserva do Cabacal;

1.2. MANUTENCAO PONTE DE MADEIRA SOBRE O PIRAPUTANGA - EXT. 24,00 X
5,00 / LOCALIZACAO (15206'20'"S) (058225'36”W) na MT-175 no Municipio
de Reserva do Cabacal;

2. OBJETIVO

Trata-se da necessidade de contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servico
de reforma de ponte de madeira, servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade devem
ser objetivamente definidos em edital e com base na NBR 7190-1997 - PROJETO DE
ESTRUTURA DE MADEIRA.

3. JUSTIFICATIVA

Considerando que o Governo do Estado do Mato Grosso através da SECRETARIA DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA — SINFRA, tem como missao institucional garantir um
sistema de transporte seguro, confiavel, integrado e efetivo contribuindo para a melhoria da
gualidade de vida e o desenvolvimento sustentavel de Mato Grosso. O 6rgao tem o dever e
a necessidade de reformar as ponte de madeira localizadas na Rodovia estadual ndo
pavimentada MT-175 localizadas no Municipio de Reserva do Cabacal e que estdo em
estado precério e com trafego parcial limitado a veiculos leves, necessitando de reparos e

° reforma urgentemente a verificar-se no relatorio fotografico em anexo..
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Para cumprimento de sua obrigatoriedade, considerando a existéncia de Convénio do
Consorcio junto a SINFRA_MT, tendo como objeto a manutencdo e conservacao das
rodovias nao pavimentadas nos municipios integrantes do Consorcio do Complexo
Nascentes do Pantanal, a Secretaria de Estado solicitou a parceria do Consorcio para que
realize a manutencdo das pontes na MT-175 no Municipio de Reserva do Cabacal, que
estdo em estado calamitoso e deploravel causando riscos aos usuarios. Cujo estado da
ponte pode ser observado através do relatorio fotografico presente no processo. De forma
que os servicos de manutencdo da referida ponte devem ser realizados conforme o projeto

béasico e a planilha orgamentaria que constam no processo.

4. ESCOPO DOS SERVICOS - Localizacéo

O escopo dos servicos trata-se da manutengcdo e recuperacdo das seguintes pontes de
madeira:

4.1. MANUTENCAO PONTE DE MADEIRA SOBRE O DRACENA - EXT. 24 X 5,00 / LOCALIZACAO
(15207'02"S) (058223'19”W) na MT-175 no Municipio de Reserva do Cabacal;

4.2. MANUTENCAO PONTE DE MADEIRA SOBRE O PIRAPUTANGA - EXT. 24,00 X 5,00 /
LOCALIZACAO (15206'20"S) (058225'36”W) na MT-175 no Municipio de Reserva do

Cabagal;
Todas as Pontes sdo de responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logistica — SINFRA que estabeleceu ampliagdo de meta ao convénio Sinfra n°® 1207/2016,
cujos servicos foram segmentados em atividades conforme as planilhas orcamentérias
constantes deste Termo de Referéncia e planilhas orcamentarias em anexos. E

seguindo a seguinte atividade:
4.3. ATIVIDADE |
Esta atividade de trabalho ser4 composta pelas seguintes acoes:

e Substituicdo de "Pranchdo” de Assoalho em Ponte de Madeira, usar madeira de lei de 8cm;
e Substituicdo de "Pranchdo” de Rodeiro em Ponte de Madeira, usar madeira de lei de 8cm;
e Substituicdo de Trava de Rodeiro em Ponte de Madeira, usar madeira de lei de 20 x 6 cm;
e Substituicdo de Viga em Ponte de Madeira, usar madeira de lei de 25 x 30 cm;
e Substituicdo de Sub Viga em Ponte de Madeira, usar madeira de lei de 25 x 30 x 300 cm;
e Substituicdo de Transversinas (Peia ou Travesseiro) em Ponte de Madeira, usar madeira de
o lei de 25 x 30 x 500 cm;
e Substituicdo de Guarda Corpo em Ponte de madeira, usar madeira de lei de 20 x 20 cm;
* e Cravacao de Estacas com bate estacas, usar madeira de lei de 25 x 30 x 600 cm;
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Substituicdo de Viga de Contraventamento em Ponte de Madeira, usar madeira de lei de 25 x
16 cm;

Reconstruir alas e testas de caixdo de aterro para ponte de madeira, com madeira de
reaproveitamento na reforma;

Sinalizacdo Vertical e outras

ATENCAO, Observar especificaces e quantitativos na Planilha de Servicos e Composicdo dos

Precos Unitarios, aplicando os materiais, servicos e quantitativos conforme composi¢éao

especificada para cada item.

5. METODOLOGIA
5.1. DETALHAMENTO DOS SERVICOS

5.1.1. ATIVIDADE |

Substituicdo de "Pranchdo" de Assoalho em Ponte de Madeira: Os pranchdes utilizados
nos assoalhos das pontes de madeira deverdo sempre serem utilizados com madeiras
secas , ndo devendo haver pranchdes cuja a largura seja inferior a 20,0 cm, e espessura
ndo inferior a 8,0 cm, com comprimento = 500 m, em fungdo da largura da ponte. A
Fiscalizacdo devera sempre rejeitar todas as pegas danificadas (rachadas, costaneiras,
madeira branca, empenadas, etc.), Devera ser afixado com ferragem propria para ponte de
madeira, aplicando ao final, 6leo queimado como imunizante, tomando os cuidados para que
ndo haja pingamentos.

- Medicéo: Os servicos sdo medidos em metros quadrados (m?2)

Substituicdo de "Pranch&o” de Rodeiro em Ponte de Madeira: Os pranchdes utilizados
nos rodeiros (2) das pontes de madeira deverdo sempre serem utilizados com madeiras
secas , ndo devendo haver pranchdes cuja a largura seja inferior a 20,0 cm e espessura nao
inferior a 8,0 cm e comprimento variavel, devendo serem travados entre si no assente,
nunca de topo, pois assim eles tem maior durabilidade, e a largura de cada rodeiro e
noventa (90,0) cm, devendo serem travados com a trava de rodeiro. A Fiscalizacao devera
sempre rejeitar todas as pecas danificadas (rachadas, costaneiras, madeira branca,
empenadas, etc.), Deverd ser afixado com ferragem propria para ponte de madeira,
aplicando ao final, 6leo queimado como imunizante, tomando os cuidados para que nao haja
pingamentos.

- Medicédo: Os servicos sdo medidos em metros quadrados (m2)

Substituicdo de Trava de Rodeiro em Ponte de Madeira: As travas de rodeiro destinam-
se fundamentalmente em proteger os rodeiros, obrigando os condutores a direcionarem as
rodas do veiculos alinhadas ao transpor a ponte de madeira, pois os rodeiros estdo sobre
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postos ao assoalho que esta sobre posto as duas vigas (cada lado), onde distribuem a carga
(peso) sobre os pilares, fungéo principal proteger o rodeiro e assoalhos. Utilizar madeira de
20x6 cm. A Fiscalizacdo devera sempre rejeitar todas as pecas danificadas (rachadas,
costaneiras, madeira branca, empenadas, etc.), Devera ser afixado com ferragem prépria
para ponte de madeira, aplicando ao final, 6leo queimado como imunizante, tomando 0s
cuidados para que nao haja pingamentos.

- Medig&o: os servigos sdo medidos em metros lineares (m)

Substituicdo de Viga em Ponte de Madeira: As vigas apoiam-se sobre as transversinas,
gque sdo apoiadas nos esteios e suas especificacbes sdo as seguintes: comprimento = 6,0m
(para vaos de 6,0m), secéo retangular = 25 x 30cm. A Fiscalizacdo devera sempre rejeitar
todas as pecas danificadas (rachadas, costaneiras, madeira branca, empenadas, etc.),
Devera ser afixado com ferragem prépria para ponte de madeira, aplicando ao final, 6leo
gueimado como imunizante, tomando os cuidados para que néo haja pingamentos.

- Medigéo: Os servigos sao medidos em metros lineares (m.)

Substituicdo de Sub Viga em Ponte de Madeira: Obedecerdo as mesmas caracteristicas
técnicas para todas as pecas a serem utilizadas tanto na reforma como na reconstrugao,
tendo seu comprimento em 3,0m secdo retangular = 25 x 30cm, tendo como funcéo de
receber a carga das transversinas e distribuir os pesos nos pilares. A Fiscalizacdo devera
sempre rejeitar todas as pecas danificadas (rachadas, costaneiras, madeira branca,
empenadas, etc.), Devera ser afixado com ferragem prépria para ponte de madeira,
aplicando ao final, 6leo queimado como imunizante, tomando os cuidados para que nao haja
pingamentos.

- Medig&o: os servigos serdo medidos em metros lineares (m)

Substituicdo de Transversinas (Peia ou Travesseiro) em Ponte de Madeira: As
transversinas apoiam-se sobre os pilares, exceto a transversina central (Ponte com Banzo)
gue é concentrada nas longarinas e suas especificacdes sdo as seguintes: comprimento =
5,0m — secéo retangular = 25x30cm. A Fiscalizacdo deverd sempre rejeitar todas as pecas
danificadas (rachadas, costaneiras, madeira branca, empenadas, etc.), Devera ser afixado
com ferragem propria para ponte de madeira, aplicando ao final, 6leo queimado como
imunizante, tomando os cuidados para que ndo haja pingamentos.

- Medicéo: os servigos serdo medidos em metros lineares (m).

Cravacdo de Estacas com Bate Estacas em Ponte de Madeira: As estacas/esteios,

aplicadas com equipamento proprio tipo bate-estacas, utilizando madeira de lei da melhor
gualidade com secdo retangular = 25 x 30cm. A Fiscalizacao devera sempre rejeitar todas
~— == - as pecas danificadas (rachadas, costaneiras, madeira branca, empenadas, etc.), Devera ser
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afixado com ferragem prépria para ponte de madeira, aplicando ao final, 6leo gqueimado
como imunizante, tomando os cuidados para que ndo haja pingamentos.

- Medigéo: Os servigos sdo medidos em metros lineares (m.)

Substituicdo de Viga de Contraventamento em Ponte de Madeira: As vigas de
contraventamento séo utilizadas no travamento dos pilares, na horizontal superior e inferior
e no formato de X. Usar madeira de lei na secdo retangular = 25x30cm. A Fiscalizacado
devera sempre rejeitar todas as pec¢as danificadas (rachadas, costaneiras, madeira branca,
empenadas, etc.), Deverd ser afixado com ferragem prépria para ponte de madeira,
aplicando ao final, 6leo queimado como imunizante, tomando os cuidados para que ndo haja
pingamentos.

- Medig&o: os servicos serdo medidos em metros lineares (m).

Reconstrucdo das alas e testas de caixdo de aterro para ponte de madeira, com
madeira de reaproveitamento na reforma; Quando aplicavel realizar a reconstrucdo das
alas e testas de caixdo de aterro, utilizando para isso madeira retirada da prépria ponte
ainda de boa qualidade, inclusive as estacas de seguranca. Devera ser afixado com
ferragem prépria para ponte de madeira, aplicando ao final, 6leo gueimado como
imunizante, tomando os cuidados para que ndo haja pingamentos.

- Medig&o: os servigos serao medidos em metros lineares (m).

Substituicdo de Guarda Corpo em Ponte de Madeira: As vigas guarda corpo destinam-se
fundamentalmente em auxiliar no travamento do assoalho e dar seguranca em eventual
desvio lateral, protegendo e evitando o caimento para fora da ponte. Utilizar madeira de lei
na secdo quadrado de 20x20 cm. Devendo ser reaproveitado guarda corpo existente, cuja
madeira esteja em bom estado. Devera ser afixado com ferragem prépria para ponte de
madeira, aplicando ao final, 6leo queimado como imunizante, tomando os cuidados para que
ndo haja pingamentos.

- Medig&o: os servigos sdo medidos em metros lineares (m)

6. ESPECIFICACAO TECNICA DO MATERIAL A SER UTILIZADO
6.1. MADEIRAS E FERRAGENS

Madeiras a serem utilizadas: Ipé; - Cumbaru; - Itauba Preta; - Angico Preto; - Canela
Preta; - Sucupira; - Jatoba; - Grapia (garapa); dentre outras, tendo como caracteristicas
como pesadas e duras, com alta resisténcia mecénica e baixa retratibilidade; as quais
obedecerdo as resisténcias na compressao /flexdo e cisalhamento, tendo como cuidado
guanto as tensfGes admissiveis, possuindo elevada resisténcia natural, ao apodrecimento e
aos ataques de insetos, caracteristicas estas necessarias para a utilizagdo como esteios e

ou estacas.

Com relacdo de dos insumos (materiais), tais como:- ferragens, - parafusos, pregos,

grampos e tirantes, sdo pertinentes a cada tipo se servico e devem possuir elevada
~— === —- resisténcia natural, ao apodrecimento e seguir rigorosamente as espessuras e diametros

Pagina 5 de 17


mailto:nascentesdopantanal@gmail.com
http://www.nascentesdopantanal.org.br/

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

Municipios Consorciados:
ARAPUTANGA, CACERES, CURVELANDIA, FIGUEIROPOLIS D’OESTE, GLORIA D°OESTE, INDIAVAI, JAURU, LAMBARI D'OESTE,
MIRASSOL D'OESTE, PORTO ESPERIDIAO, RESERVA DO CABAGAL, RIO BRANCO, SALTO DO CEU E SAO JOSE DOS 4 MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br - CNPJ 08.979.143/0001-07

especificados no manual de pontes de madeiras da SINFRA, caracteristicas estas
necessarias para a utilizacdo em todas pecas constituintes das pontes de madeira.

CADERNO TECNICO DE COMPOSIQAO DA SETPU (Setembro/2012), disponivel em:
http://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2317186/2012 -
COMPOSI%C3%87%C3%830.pdf/87c70f26-4e79-48b8-a2c5-adfa0ea09895

7. EXECUCAO DOS SERVICOS:

Executar conforme especificagfes e quantitativos constante na planilha orcamentaria, e em
sendo necessario, as estacas deverdo ser preparadas com ponta para melhor penetracéo
em solo mole; quando em solo duro utilizar ponteiras de aco sextavadas, pois assim a
cravacdo obtera o alcance suficiente da “nega” (profundidade e resisténcia do solo quando
apresentar reagdo a penetragéo inferior a 3,0 cm nos ultimos 10 golpes), como também a
cabeca dos esteios(estacas), deverao ser protegidas quando dos impactos com o “martelo” (
= 700,0 Kg). Os madeiramentos confeccionados para este tipo de servigos séo retangulares
de bitola de 25 x 30 cm, com comprimento variavel, e havendo necessidade de emendas
das estacas, os detalhes de corte, encaixes, ferragens e chapas de emendas, obedeceréo o
Projeto Padrao utilizado pela SINFRA. Conforme apresentado a seguir:

| | |
J. L 1 — L S
B - e _,_3,0_ i
— ——
| |
Q|
P 3/4"x 40cm *--—- ---+ ml
[ | | \
_.~_l_ | 4
CORTE AA i
DETALME DA EMENDA DOS ESTEI10S
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Deveréao ser observadas demais condicfes e especificacbes contidas no Memorial

Descritivo do Projeto, Planilha de Servigcos e Composicao de Precos.

8. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para execucdo dos servicos serdo conforme cronograma fisico-financeiro em
anexo. Sendo 60 dias consecutivos para a execugdo dos servigos apos emitido a Ordem de
Inicio dos Servicos especificando o periodo de execugao:

Servicos técnicos de engenharia concernentes a manutencao e reforma de 2 (duas)
pontes de madeira localizadas na MT-1755 no Municipio de Reserva do Cabacal-MT,
sendo:

> PONTE DE MADEIRA SOBRE O DRACENA - EXT. 24 X 5,00 / LOCALIZACAO

(15207'02"S) (058223'19””W) na MT-175 no Municipio de Reserva do Cabacal;

> PONTE DE MADEIRA SOBRE O PIRAPUTANGA - EXT. 24,00 X 5,00 / LOCALIZACAO
(15206'20"S) (058225'36""W) na MT-175 no Municipio de Reserva do Cabacal;

9. FISCALIZAGCAO

9.1. O acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo dos servigos serdo realizados pelo
Engenheiro do Municipio Consorciado de Reserva do Cabacal e pela Secretaria Executiva
do Consorcio, e ainda por fiscal da SINFRA-MT, de acordo com o art. 67 da Lei n. 8.666/93.

9.2. A Ordem de Servicos devera indicar 0s responsaveis pela fiscalizagdo e
acompanhamento da execucgao.

9.3. A fiscalizagdo de que trata este item n&do exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°®
8.666, de 1993.

9.4. A acdo da Fiscalizagcdo ndo atenua ou exime a empresa contratada de sua total e
exclusiva responsabilidade sobre os servicos contratados e pelos danos causados ao
contratante ou a terceiros.

9.5. Fiscalizacdo reserva-se o direito de solicitar, sempre que julgar necessario, a
° comprovacao dos valores vigentes.
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10. EQUIPE TECNICA E QUALIFICAGAO TECNICA

10.1. QUALIFICACAO TECNICA:
A empresa licitante deverd apresentar atestado de capacidade técnica, pertinente e
compativel com o objeto desta licitagdo (reforma/manutencdo ou construgdo de ponte em
madeira), podendo o mesmo ser emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado
caso 0 atestado seja emitido por pessoa juridica de direito privado, devera(ao)

obrigatoriamente ser comprovado conforme legislagéo

O(s) atestado(s) e/ou certidao(6es) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou

privado, somente sera(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certiddo(es) do CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a
comprovacdo do exigido, e indicar com marca texto 0s itens que comprovardo as
exigéncias.

10.2. ATIVIDADE |

Esta atividade de trabalho serd composta pela seguinte equipe técnica:

¢ Engenheiro responsavel técnico e
¢ Encarregado de turma.

11. EQUIPAMENTOS MINIMOS

A contratada devera apresentar a seguinte lista de equipamentos minimos para a execucao

da reforma da ponte de madeira, desde que com disposicdo para inicio imediato dos

Servigos:
Equipamento Quantidade
Caminh&o Munck 01
Moto serra 02
Alavanca 02
Furadeira 02
Marreta 02
0 Carro de Apoio 01
T Bate estaca 01
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12 — CONDICOES DE PAGAMENTO:
12.1. O pagamento serd efetuado pelo Consércio em nome da contratante em favor da

contratada mediante nota de ordem bancéria a ser depositada em conta-corrente, no valor
correspondente, apds a apresentacdo da NOTA FISCAL devidamente acompanhada do
relatério de medicao emitido pelo responsavel pela fiscalizacdo a ser indicado na ordem de
servigo, que atestara a execugao dos servicos.

by

12.2. O pagamento serd efetuado a contratada apos a execucdo dos servigos,
acompanhado da respectiva NOTA FISCAL e depois de atestada conforme descrito no item
anterior e cumprida todas as obrigacdes acessorias.

12.2.1. Em caso de alguma pendéncia acessoria, podera ser retido valor proporcional
dentro da razoabilidade administrativa até que esta seja cumprida.

12.3. A nota fiscal devera ser acompanhada da comprovacdo da manutencdo da habilitacdo
gue ensejou a adjudicagdo, anexando:
I- Certiddo Negativa de Débitos Federal e referente as contribuicdes previdenciarias

e as de terceiros;
lI- Certificado de Regularidade de Situacdo do FGTS — CRF;

[ll- Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Estadual, do domicilio sede da

licitante vencedora;

IV- Certid6es Negativas de Débito Trabalhista — TST

12.4. Constatando-se qualquer incorrecdo na nota fiscal, bem como, qualquer outra
circunstancia que desaconselhe o seu pagamento, este sera efetuado apenas apoOs a
respectiva regularizagao;

12.5. O contratado indicara no corpo da nota fiscal o nUmero do contrato/licitacdo, Convénio,
nome do banco, agéncia e conta-corrente onde devera ser feito o pagamento, que sera
efetuado via ordem bancaria;

12.5.1. (Termos para Nota Fiscal: Servicos de manutencéo/reforma de ponte de
madeira do rio .......cccceeeee.... na MT-175 referente a ..... medi¢do, Conforme contrato n° .....,
processo de licitacdo Tomada de Precos N° 01/2022, objeto do Convénio SINFRA-MT N°
1207/2016. Banco:.... Agéncia.:......Conta Corrente:... )

12.6. O contratante ndo efetuard pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga
em banco, bem como, os que foram negociados com terceiros por intermédio da operacéo

° de factoring;
12.7. O contratante efetuara o pagamento via ordem bancaria, por intermédio de
- ==~ transferéncia para o banco e conta corrente discriminado na nota fiscal;
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12.8. O pagamento efetuado ao contratado ndo isentara de suas responsabilidades
vinculadas ao fornecimento, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade, garantia
e obrigacdes acessorias;

12.9. Havendo acréscimos dos quantitativos, isto impora ajustamento no pagamento, pelos
precos unitarios constantes da proposta de prec¢os, em face dos acréscimos realizados;

12.10. Os pagamentos nao realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRATADA, néo
serdo geradores de direito a reajustamento de pregos.

12.11. Nao serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendéncia de
liguidagcdo de obrigacdes, em virtude de penalidades impostas a CONTRATADA, ou
inadimpléncia contratual.

13 — DAS OBRIGACOES DA LICITANTE:
13.1 — Cadastrar-se para participa¢do no certame conforme disposi¢cao contida no Edital do

Processo Licitatoério;
13.2 — Realizar a visita técnica no local conforme disposto neste TR;

13.3 — Apresentar proposta com validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
abertura da mesma;

13.4 — Responsabilizar-se pela fidelidade e legitimidade das informacgfes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo, assumindo todos os 6nus pela preparacdo da
proposta assim como da habilitacdo, ndo cabendo quaisquer tipos de ressarcimentos,

independentemente do resultado do certame;

14. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

14.1. Emitir ordem de servico com antecedéncia minima de 5 dias Uteis da data prevista
para 0 seu inicio, estabelecendo dia, hora, quantidade, local, fiscal e demais informacdes
que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

14.2. Comunicar por escrito e tempestivamente ao contratado qualquer alteracdo ou
irregularidade na execucéo do contrato;

14.3. Determinar a execucdo do objeto quando houver garantia real da disponibilidade

financeira e orgamentéria para a quitagdo de seus débitos frente & consignataria/contratada,

° sob pena de ilegalidade dos atos;
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14.4. Receber os servi¢cos objeto do contrato, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e
condicBes estabelecidas no instrumento contratual;

14.5. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execu¢ao do contrato, inclusive
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada as
dependéncias do Orgéo;

14.6. Designar, servidor gestor do contrato, ao qual caberd a responsabilidade de
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execucdo do contrato, conforme legislacéo vigente;

14.7 — Comunicar a empresa sobre possiveis irregularidades ou desconformidades
observados quando da entrega dos equipamentos, para as devidas corre¢des;

15. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

15.1. A vencedora devera assinar o contrato em no maximo 02 (dois) dias Uteis, contados da
convocacao;

15.2. Dar inicio aos servicos em até 5 dias Uteis apOs a emissao da Ordem de Servicos pelo
Consorcio;

15.3 — Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Org&do/Entidade, cujas
reclamagdes se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciéncia a Secretaria
Executiva, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da
execucao;

15.4. — Aceitar os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias, até 50%
(cinquenta por cento) por tratar-se de reforma, do valor inicial atualizado do objeto
adjudicado, devendo supressdes acima desse limite ser resultantes de acordo entre as
partes, em conformidade com o §1° do art. 65 da Lei 8.666/93

15.5 — Dispor-se a toda e qualquer fiscalizacdo do Consoércio/Municipio e SINFRA-MT no
tocante a entrega dos servicos, inclusive permitir o acesso dos fiscais do destes em suas
dependéncias, assim como ao cumprimento das obriga¢des previstas no Contrato definidos
e conforme especificagdes constantes no edital, Termo de Referéncia/Projeto Basico, deste
processo licitatério;

15.6 — Indenizar terceiros e/ou o Orgéo/Entidade, mesmo em caso de auséncia ou omiss&o
de fiscalizacdo de sua parte, por quaisquer danos ou prejuizos causados, devendo a

contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observancia as exigéncias das
o autoridades competentes e as disposi¢des legais vigentes;
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15.7 — Responde a contratada nos casos de qualquer tipo autuacdo ou acdo que venha a
sofrer em decorréncia do fornecimento em questdo, bem como pelos contratos de trabalho
de seus empregados, que envolvam eventuais decisbes judiciais, eximindo o Orgéo ou
Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

15.8 — Comunicar imediatamente ao Consércio qualquer alteracdo ocorrida no endereco,
conta bancaria e outros julgaveis necessarios para recebimento de correspondéncia;

15.9 — Refazer os servicos que nao estiverem de acordo com as especificacdes técnicas
estabelecidas no Termo de Referéncia e projeto;

15.10 - Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento pessoal,
alimentagdo e hospedagem do motorista/operador, prestacéo de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execucao do objeto contratado.

15.11 - Nos termos de art. 3° combinado com o art. 39, VIII, da Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1.990 — Cédigo de Defesa do Consumidor, e vedado o fornecimento de
gualquer produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgdos oficiais
competentes ou, se as normas especificadas ndo existirem, pela Associagcdo Brasileira de
Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normatizagdo e Qualidade Industrial (CONMETRO).

15.12 — Demais obrigacdes e responsabilidades previstas na Lei n°. 8.666/93 e alteragdes,
na Lei n° 10.520/2002 e alteragdes.

16. DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara a Contratada, ap0s regular
processo administrativo, a penalidade de:

16.1.1 Multa moratoria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso
injustificado em relacdo as etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, limitada ao
percentual maximo de 10,00% (dez por cento);

16.1.2 A aplicacdo da multa moratéria ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanc¢des cabiveis.

16.2. A inexecugdo total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos
deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitara a Contratada, garantida a prévia defesa,
~— === —- Sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as penalidades de:
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a. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacéo;

b. Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da
contratagao;

c. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o Consércio do Complexo
Nascentes do Pantanal e seus Municipios pelo prazo de até dois anos;

c.l. Tal penalidade implicara na suspenséo de licitar e impedimento de contratar
com qualquer 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica, seja na esfera
federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal.

d. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
gue sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administragdo pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da penalidade de suspensao do
subitem anterior.

16.2.1.A aplicagéo de qualquer penalidade n&o exclui a aplicacdo da multa.

16.3. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n.° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.° 9.784, de
1999.

16.4. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgles, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

16.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Consorcio, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
guando for o caso, serédo inscritos na Divida Ativa do Consorcio e cobrados judicialmente.

16.5.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
5 (cinco) dias uteis, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

16.6. As sangdes aqui previstas séo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

16.7. O descumprimento injustificado das obrigacBes assumidas nos termos do Edital e da
Ata de Registro de Precos sujeita a contratada a multas, consoante o caput e 81 do art. 86
da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da adjudicagao.

16.7.1. Quanto ao atraso para assinatura do contrato:
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a) Atraso até 02 (dois) dias Gteis, multa de 2 % (dois por cento);

b) A partir do 30 (terceiro) dia util até o limite do 50 (quinto) dia util, multa de 4%
(quatro por cento), caracterizando-se a inexecucédo total da obrigacdo a partir do 60
(sexto) dia util de atraso.

16.8. Sem prejuizo das sancdes cominadas no art. 87, I, lll e 1V, da Lei 8.666/93, pela
inexecucao total ou parcial do objeto adjudicado, ao ORGAO/ENTIDADE poderé, garantida
a prévia e ampla defesa, aplicar a Contratada multa de até 20% (vinte por cento) sobre o
valor adjudicado.

16.9. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancdes.

16.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracéo de investigagao preliminar ou Processo Administrativo.

16.11. A apuracéo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

16.12. O processamento do Processo Administrativo ndo interfere no seguimento regular
dos processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administracdo Publica resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagdo de agente publico.

16.13. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o rgao contratante podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

16.14. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
n° 9.784, de 1999.

16.15. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢les, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

16.16. As multas previstas nesta secdo ndao eximem a adjudicataria da reparacdo dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar ao

o ORGAO/ENTIDADE.
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17. DISPOSIGOES GERAIS

17.1. Os licitantes, através de seu representante legal ou de seu responsavel técnico, terdo
que visitar o local onde serdo realizados os servicos para verificar as condicdes existentes,

esclarecer duvidas e confirmar quantitativos.

17.1.1. As visitas técnicas deverdo ser agendadas junto ao Engenheiro do Municipio de
Reserva do Cabacal, José Eduardo Moreno Souza da Paz - Contato: (65) 99806-3406,

responsavel pela emisséo do Atestado de Visita.

17.2. A contratada assume, por este instrumento, as obrigagcfes ora estabelecidas, além de
outras constantes deste Termo de Referéncia, bem como as derivadas da legislagao:

17.3. A contratada é responsavel exclusiva pela prestacdo dos servigcos respondendo
diretamente pelos danos que por si, seus prepostos ou empregados causarem por dolo ou
culpa a SINFRA, ao Consorcio, Municipio ou a terceiros;

17.4. A contratada devera executar os servicos contratados, obedecendo rigorosamente ao
planejamento e/ou programacgdes, as instrucdes apresentadas pela fiscalizacdo e demais
recomendacdes das Normas Técnicas e legislacdo aplicaveis ao objeto deste Termo,
nomeadamente a NBR 7190:1997 — Projeto de Estrutura de Madeira, do Manual de
Inspecdes de Pontes de Madeira e nas Normas, Especificacdes e Procedimentos de
execucdo dos servigos definidos pela Secretaria de Estado de Infraestutura e Logistica-
SINFRA.

17.5. A contratada devera contactar com o CONSORCIO, antes de iniciar os servi¢os, no
sentido de acertar os detalhes da execugdo, assim como, submeter-se a todos os
procedimentos adotados pela Fiscalizagdo até a concluséo de todos o0s servigcos

contratados;

17.6. A contratada devera facilitar todas as atividades de fiscalizacdo credenciada da

CONTRATANTE fornecendo todas as informacdes e elementos solicitados;

17.7. A contratada devera reparar, corrigir, remover, reconstituir, as suas expensas, no total
ou em parte, bens e servicos objeto deste contrato em que se verifiqguem defeitos ou

incorrecdes resultantes da sua execucdo, ou da ma qualidade dos materiais empregados;

17.8. Durante a execucdo dos servicos os funcionarios da Contratada deverdo trajar-se
o adequadamente, ndo sendo permitido a utilizacdo de bermuda, “short” ou calcao, e deverao

~— === Pportar todos os equipamentos individuais de seguranca.
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17.9. Apoés a conclusé@o dos servigos, os locais que sofreram intervencdes, bem como os
locais utilizados pela contratada para realizacao dos trabalhos, deverdo ser adequadamente
limpos, terdo de ser desobstruidos todo canal do rio/c6rrego, retirando todo material utilizado
na manutencdo da ponte, deixando livre para passagem das &guas. Toda a sobra de
madeira que for retirada/substituida devera ser recolhida ao patio da Secretaria de Obras de
Reserva do Cabacal.

18. DO CUSTO ESTIMADO:

18.1. O custo estimado dos servicos a serem executados foram detalhados na planilha
or¢camentaria em anexo, ficando estabelecido esta como valor maximo admissivel para os

itens dela constantes, cujos valores adjudicados ndo poderéo ficar superiores a este.

Dariu Antonio Carniel
Secretério Executivo
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ANEXOS DESTE TERMO DE REFERENCIA

RELATORIO FOTOGRAFICO DAS PONTES

PLANILHA ORCAMENTARIA DOS SERVIGCOS

PLANILHA COMPOSICAO DE PRECOS

CUSTOS E COMPOSICAO DA ADMINISTRACAO LOCAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

COMPOSICAO DO BDI

COTACOES PRECOS DA MADEIRA

MEMORIAL DESCRITIVO

ART — PROJETO E FISCALIZACAO

LICENCAS AMBIENTAIS - LAC

Termo de Referéncia elaborado por mim, Dariu Antonio Carniel, Secretario Executivo com
base no Projeto, planilhas e memorial descritivo elaborado pelo Engenheiro Civil —
CREA/MT 50077, José Eduardo Moreno Souza da Paz.
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ESTADO DE MATO GROSSO
VALE DO CABACAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABACAL
CIDADE DAS AGUAS

CNPJ: 01.367.788/0001-31

LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DE PONTES MT 175



ESTADO DE MATO GROSSO
VALE DO CABACAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABACAL
CIDADE DAS AGUAS

CNPJ: 01.367.788/0001-31

RESUMO EXECUTIVO

ASSUNTO: Levantamento Fotografico
DATA DA VISTORIA: 03 de Junho de 2022
OBJETO: Ponte Dracena
CIDADE/ESTADO: Reserva do Cabacgal — MT
OBJETIVO:
O presente Levantamento destina-se a mostrar as condigbes e
avaliacdo do estado de conservacdo da ponte sobre o Rio na Comunidade
Dracena na MT175. Para tanto serdo apresentadas, dimensdes das pontes,

suas caracteristicas e coordenadas geograficas, assim como relatorio
fotografico.



ESTADO DE MATO GROSSO
VALE DO CABAGCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABACAL
CIDADE DAS AGUAS

CNPJ: 01.367.788/0001-31

MT 175 PONTE — CORREGO DRACENA DIMENSAO; 22,50 X 5,00
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ESTADO DE MATO GROSSO
VALE DO CABAGCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABACAL
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ESTADO DE MATO GROSSO
VALE DO CABACAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABACAL
CIDADE DAS AGUAS

CNPJ: 01.367.788/0001-31

LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DE PONTES MT 175



ESTADO DE MATO GROSSO
VALE DO CABACAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABACAL
CIDADE DAS AGUAS

CNPJ: 01.367.788/0001-31

RESUMO EXECUTIVO

ASSUNTO: Levantamento Fotografico
DATA DA VISTORIA: 03 de Junho de 2022
OBJETO: Ponte Piraputanga
CIDADE/ESTADO: Reserva do Cabacgal — MT
OBJETIVO:
O presente Levantamento destina-se a mostrar as condigbes e
avaliacdo do estado de conservacdo da ponte sobre o Rio na Comunidade
Piraputanga na MT175. Para tanto serdo apresentadas, dimensdes das pontes,

suas caracteristicas e coordenadas geograficas, assim como relatorio
fotografico.



ESTADO DE MATO GROSSO
VALE DO CABACAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABACAL
CIDADE DAS AGUAS

CNPJ: 01.367.788/0001-31

MT 175 PONTE - PIRAPUTANGA
DIMENSAO; 24,00 X 5,00
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ESTADO DE MATO GROSSO
VALE DO CABACAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABACAL
CIDADE DAS AGUAS

CNPJ: 01.367.788/0001-31

José Eduardo M. Souza da Paz

Engenheiro Civil
CREA-MT 50077



SINFRA
Secretaria

de Estado de
Infraestrutura
e Logistica

Governo de

Mato
Grosso

AMPLIACAO DE META - CONVENIO

convenente

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL
CNPJ: 08.979.143/0001-07

OBRA:

CONSTRUGAO E MANUTENGAO DE PONTES DE MADEIRA TIPO |

LOCAL:

MT-175 - PONTE DRACENA E PONTE PIRAPUTANGA - MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - MT

ITEM DESCRICAO DO SERVICO VALOR TOTAL (R$)
1.1.0 ADMINISTRACAO GERAL 29.090,65
MANUTENGAO PONTE DE MADEIRA SOBRE O DRACENA - EXT. 24 X 5,00
1.2.0 ¢A DE! OBF 410.641,85
/ LOCALIZAGAO (15207'02"'S) (058223'19”’W)
MANUTENGAO PONTE DE MADEIRA SOBRE O PIRAPUTANGA - EXT.
1.3.0 ¢ ! S0E PUT 364.254,57
24,00 X 5,00 / LOCALIZAGAO (15206'20"S) (058225'36”’W)
TOTAL GERAL RS 803.987,07

Reserva do Cabacal-MT, 27 de Julho de 2022

José Eduardo Moreno Souza da Paz
Engenheiro Civil CREA/MT 50077
Contato: (65) 9-9806-3406
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SINFRA
Secretaria

de Estado de
Infraestrutura
e Logistica

PN

Governo de

Mato
Grosso

AMPLIACAO DE META - CONVENIO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

CONVENENTE: CNPJ: 08.979.143/0001-07
OBRA: CONSTRUCAO E MANUTENGCAO DE PONTES DE MADEIRA TIPO |
LOCAL: MT-175 - PONTE DRACENA E PONTE PIRAPUTANGA - MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - MT BDI (%) 30,60% o
sD Encargos Sociais Ndo
Sinapi: Janeiro / 2022 Desonerado
PRAZO 60 DIAS TABELA EM REFERENCIA Sicro: Sicro s/ SD
2022/Setpu/2012
» A A . » A ARIA
- P s . Prego Unitario B.D.I. Prego Unit.
Item Cédigo / Referéncia| Banco de Dados Descriminagdo Unid. Quant. Sem BDI (30,60%) Com BDI P. Total
1.1.0 [ADMINISTRAGAO GERAL TOTAL:| RS 29.090,65
1.1.1 s/c Composicio  |ADMINISTRACAO LOCAL UN 2,00 11.137,39| 3.407,93| 14.545,32 29.090,65
1.2.0 |MANUTENGCAO PONTE DE MADEIRA SOBRE O DRACENA - EXT. 24 X 5,00 / LOCALIZAGCAO (15207'02"S) (058223'19”’W) TOTAL:| R$  410.641,85
Substituicdo de "Pranch3o" de Assoalho Ponte de Madeira (100%)
12.1 650481006 Composicio | U PeHiuiGa0 ae Trranchact de Assoalno Fonte de Viadeira L2550 M2 120,00 59557| 182,24 777,81 93.337,04
espessura 8cm
Substituicdo de "Pranch3o" de Rodeiro Ponte de Madeira (100%
1.2.2 650481007 Composicio | 1uPstituicdo de "Pranchdo” de Rodeiro Ponte de Madeira (100%) M2 43,20 606,78| 185,67 792,45 34.233,79
espessura 8cm
Substitui¢do de Trava de Rodei Ponte de Madei
1.2.3 6504810 09 Composicio |2 UnsHiuiea0 e frava de Rodeiro em Fonte de viadeira M 19,00 184,57 56,48 241,05 4.579,89
0,20x0,06 m
1.2.4 650481005 Composi¢ao Substitui¢do de Viga em Ponte de Madeira 0,25 x 0,30 m M 40,00 600,15 183,64 783,79 31.351,60
1.2.5 650481004 Composi¢do Substituigdo de Sub Viga em Ponte de Madeira 0,25 x 0,30 x 3,00 m M 54,00 611,36 187,07 798,43 43.115,23
Substituicdo de T inas (Peiaou T i Ponte de Madei
1.2.6 650481002 Composicio | uPstituicdo de Transversinas (Peia ou Travesseiro) em Ponte de Madeira M 40,00 584,37| 178,81 763,18 30.527,26
0,25x0,30x 5,00 m
1.2.7 650481011 Composigdo Substituicdo de Guarda Corpo em Ponte de Madeira 0,20 x 0,20 m M 48,00 370,21 113,28 483,49 23.207,55
C 3o de Est Bate Est
1.2.8 6503400 01 Composicio |- 2vacdo ce Estacas com Bate tstaca M 120,00 642,52| 196,60 839,12 100.694,99
0,25x0,30x 6,00 m
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PLANILHA ORCAMENTARIA

o a . s . Prego Unitario B.D.I. Prego Unit.
Item Cédigo / Referéncia| Banco de Dados Descriminagdo Unid. Quant. Sem BDI (30,60%) Com BDI P. Total
Substituicio de Viga de Contraventamento em Ponte de Madei
1.2.9 6504 81003 Composigio |2 osHtulcdo de Viga de Lontraventamento em Fonte de Madeira M 66,00 382,79 117,13 499,92 32.994,72
0,25x0,16 m
ALAS E TESTAS DE CAIXAO DE ATERRO PARA PONTE DE MADEIRA, COM
1.2.10 650383001 c ica ' M2 60,00 152,67 46,72 199,39 11.963,13
OMPOSICA0 101 ADEIRA DE REAPROVEITAMENTO NA REFORMA (12,0 X 2,5 M x 2unid) ' g ' ' '
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA
1.2.11 5213444 SICRO . UN 2,00 221,86 67,89 289,75 579,49
RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO ' ' ' ' '
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTACAO - R1
1.2.12 5213855 SICRO ; UN 2,00 343,77| 105,19 448,96 897,92
- LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO ’ ! ’ ’ ’
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA
1.2.13 5213440 SICRO _ UN 2,00 221,86 67,89 289,75 579,49
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO ' ' ' ' '
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
12.14 5213863 SICRO REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E UN 2,00 382,90 117,16 500,06 1.000,13
IMPLANTACAO
PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M - PELICULA
121 213464 ICR ) N 2, 221, 7, 289,7 79,4
> 521346 SICRO RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO v 00 86 67,89 89,75 279,49
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
1.2.16 5213863 SICRO REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E UN 2,00 382,90 117,16 500,06 1.000,13
IMPLANTACAO
13.0 |MANUTENCAO PONTE DE MADEIRA SOBRE O PIRAPUTANGA - EXT. 24,00 X 5,00 / LOCALIZACAO (15206'20"'S) (058225'36”W) TOTAL:| RS  364.254,57
ituicio de "Pranchdo” de Assoalho P Madeira (1009
1.3.1 6504810 06 Composicio | uPstituicdo de "Pranchdo” de Assoalho Ponte de Madeira (100%) M2 120,00 595,57| 182,24 777,81 93.337,04
espessura 8cm
Substituicio de "Pranchdo” de Rodeiro Ponte de Madeira (100%
13.2 650481007 Composicio | uPstituicdo de "Pranchdo” de Rodeiro Ponte de Madeira (100%) M2 43,20 606,78| 185,67 792,45 34.233,79
espessura 8cm
1.3.3 6504810 09 Composigio | o1Pstituicdo de Trava de Rodeiro em Ponte de Madeira M 19,00 184,57 56,48 241,05 4.579,89
0,20%0,06 m
134 650481005 Composi¢ao Substituigdo de Viga em Ponte de Madeira 0,25x 0,30 m M 42,00 600,15 183,64 783,79 32.919,18
1.3.5 650481004 Composi¢do Substituicdo de Sub Viga em Ponte de Madeira 0,25 x 0,30 x 3,00 m M 54,00 611,36 187,07 798,43 43.115,23
Substituicio de T inas (Peia ou T i Ponte de Madei
1.3.6 650481002 Composicio | uPstituicdo de Transversinas (Peia ou Travesseiro) em Ponte de Madeira M 40,00 584,37| 178,81 763,18 30.527,26
0,25x 0,30 x 5,00 m
1.3.7 650481011 Composigdo Substituicdo de Guarda Corpo em Ponte de Madeira 0,20 x 0,20 m M 48,00 370,21 113,28 483,49 23.207,55
Cravacdo de Estacas com Bate Estaca
1.3.8 650340001 c ica M 60,00 642,52| 196,60 839,12 50.347,49
OMPOSIEA0 14 55 % 0,30 x 6,00 m ’ ' ' ' ’
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PLANILHA ORCAMENTARIA

o a . s . Prego Unitario B.D.I. Prego Unit.
Item Cédigo / Referéncia| Banco de Dados Descriminagdo Unid. Quant. Sem BDI (30,60%) Com BDI P. Total
Substituicdo de Viga de Contraventamento em Ponte de Madei
1.3.9 6504 81003 Composigio |2 osHtulcdo de Viga de Lontraventamento em Fonte de Madeira M 66,00 382,79 117,13 499,92 32.994,72
0,25x0,16 m
ALAS E TESTAS DE CAIXAO DE ATERRO PARA PONTE DE MADEIRA, COM
1.3.10 6503 83001 c ica ' M2 72,00 152,67 46,72 199,39 14.355,76
OMPOSICA0 101 ADEIRA DE REAPROVEITAMENTO NA REFORMA (12,0 X 2,5 M x 2unid) ' g ' ' '
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA
13.11 5213444 SICRO . UN 2,00 221,86 67,89 289,75 579,49
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO ' 7 ’ ' '
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTACAO - R1
13.12 5213855 SICRO ” LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO £ IMPLANTACAO UN 2,00 343,77 105,19 448,96 897,92
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA
13.13 5213440 SICRO - UN 2,00 221,86 67,89 289,75 579,49
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO ' : ’ ' '
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
1.3.14 5213863 SICRO REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E UN 2,00 382,90 117,16 500,06 1.000,13
IMPLANTACAO
PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M - PELICULA
13.15 5213464 SICRO ) UN 2,00 221,86 67,89 289,75 579,49
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
13.16 5213863 SICRO REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E UN 2,00 382,90 117,16 500,06 1.000,13
IMPLANTACAO
TOTAL GERAL| RS 803.987,07

Reserva do Cabagal-MT, 27 de Julho de 2022

e

Josér-Eduardo Moreno Souza da Paz
Engenheiro Civil CREA/MT 50077
Contato: (65) 9-9806-3406
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SINFRA
Secretaria

de Estado de
Infraestrutura
e Logistica

Governo de

Mato
Grosso

AMPLIACAO DE META - CONVENIO

. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL
CONVENENTE: | cnpJ: 08.979.143/0001-07
OBRA: CONSTRUGAO E MANUTENGAO DE PONTES DE MADEIRA TIPO | BDI ENCARGOS TABELA DE REFERENCIA
LOCAL: MT-175 - PONTE DRACENA E PONTE PIRAPUTANGA - MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - 30 60% NAO _ Sir_lapi: Janeiro / 2022
’ MT ’ DESONERADO Sicro: Sicro s/ 2022/Setpu/2012
6'S 04 810 06 Substituicdo de "Pranchao" de Assoalho Ponte de Madeira (100%) M2
espessura 8cm
. Custos Custos
CODIGO BANCO DE DADOS COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAIS
M399 SETPU Ferragem para Ponte de Madeira KG 0,500 22,4100 11,20
COT. 01 COTAGAO Madeira de Lei 30cm X 08cm - Cumbaru, Ipé, Garapeira, Peroba ou Similar M3 0,080 5900,00 472,00
M914 SETPU Imunizante (Oleo queimado) L 0,500 2,05 1,02
MAO DE OBRA / EQUIPAMENTO
P9808 SICRO Carpinteiro H 0,500 24,49 12,24
P9824 SICRO Servente H 4,000 18,69 74,77
E9585 SICRO Motoserra com motor a gasolina - 2,3 Kw CHP 0,400 27,7379 11,09
E9585 SICRO Motoserra com motor a gasolina - 2,3 Kw CHI 0,600 22,0912 13,25
Total | R$ 595,57
**COMPOSICAO BASEADA NO CADERNO TECNICO DE COMPOSICAQO DA SINFRA-MT / Setembro/2012
6 S 04 810 07 Substituicdo de "Pranch&do" de Rodeiro em Ponte de Madeira M2
. Custos Custos
CODIGO BANCO DE DADOS COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAIS
M399 SETPU Ferragem para Ponte de Madeira KG 1,000 22,4100 22,41
COT. 01 COTACAO Madeira de Lei 30cm X 08cm - Cumbaru, Ipé, Garapeira, Peroba ou Similar M3 0,080 5900,00 472,00
M914 SETPU Imunizante (Oleo queimado) L 0,500 2,05 1,02
MAO DE OBRA / EQUIPAMENTO
P9808 SICRO Carpinteiro H 0,500 24,49 12,24
P9824 SICRO Servente H 4,000 18,69 74,77
E9585 SICRO Motoserra com motor a gasolina - 2,3 Kw CHP 0,400 27,7379 11,09
E9585 SICRO Motoserra com motor a gasolina - 2,3 Kw CHI 0,600 22,0912 13,25
**COMPOSIGAO BASEADA NO CADERNO TECNICO DE COMPOSIGAO DA SINFRA-MT / Setembro/2012 Total | R$ 606,78
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OBRA: CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA TIPO | BDI ENCARGOS TABELA DE REFERENCIA
LOCAL- MT-175 - PONTE DRACENA E PONTE PIRAPUTANGA - MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - 30.60% NAO Sinapi: Janeiro / 2022
’ MT R DESONERADO Sicro: Sicro s/ 2022/Setpu/2012

COMPOSICAO DE PRECOS

**COMPOSICAO BASEADA NO CADERNO TECNICO DE COMPOSICAQ DA SINFRA-MT / Setembro/2012

6 S 04 810 09 Substituicdo de Trava de Rodeiro em Ponte de Madeira M
. Custos Custos
CODIGO BANCO DE DADOS COMPONENTES UN Quantidade Unit (RS Total (RS)
MATERIAIS
M399 SETPU Ferragem para Ponte de Madeira KG 0,100 22,41 2,24
COT. 01 COTAGAO Madeira de Lei 20cm x 6cm - Cumbard, Ipé, Garapeira, Peroba ou Similar M3 0,012 5900,00 70,80
M914 SETPU Imunizante (Oleo queimado) L 0,092 2,05 0,18
MAO DE OBRA / EQUIPAMENTO
P9808 SICRO Carpinteiro H 0,500 24,49 12,24
P9824 SICRO Servente H 4,000 18,69 74,77
E9585 SICRO Motoserra com motor a gasolina - 2,3 Kw CHP 0,400 27,7379 11,09
E9585 SICRO Motoserra com motor a gasolina - 2,3 Kw CHI 0,600 22,0912 13,25
Total | R$ 184,57
**COMPOSICAO BASEADA NO CADERNO TECNICO DE COMPOSICAO DA SINFRA-MT / Setembro/2012
6 S 04 810 05 Substituicéo de Viga em Ponte de Madeira M
BANCO DE . Custos Custos
CODIGO DADOS COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAIS
M399 SETPU Ferragem para Ponte de Madeira KG 1,500 22,41 33,61
CQOT. 02 COTAQAO Madeira de Lei 25cm X 30cm - Cumbar, Ipé, Garapeira, Peroba ou Similar M3 0,075 5900,00 442,50
M914 SETPU Imunizante (Oleo queimado) L 0,220 2,05 0,45
MAO DE OBRA / EQUIPAMENTO

P9808 SICRO Carpinteiro H 1,000 24,49 24,48
P9824 SICRO Servente H 4,000 18,69 74,77
E9585 SICRO Motoserra com motor a gasolina - 2,3 Kw CHP 0,400 27,7379 11,09
E9585 SICRO Motoserra com motor a gasolina - 2,3 Kw CHI 0,600 22,0912 13,25
Total | R$ 600,15
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OBRA: CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA TIPO | BDI ENCARGOS TABELA DE REFERENCIA
LOCAL- MT-175 - PONTE DRACENA E PONTE PIRAPUTANGA - MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - 30.60% NAO Sinapi: Janeiro / 2022
’ MT R DESONERADO Sicro: Sicro s/ 2022/Setpu/2012

COMPOSICAO DE PRECOS

**COMPOSICAO BASEADA NO CADERNO TECNICO DE COMPOSICAO DA SINFRA-MT / Setembro/2012

6 S 04 810 04 Substituicéo de Sub Viga em Ponte de Madeira M
. Custos Custos
CODIGO BANCO DE DADOS COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAIS
M399 SETPU Ferragem para Ponte de Madeira KG 2,000 22,41 44,82
COT. 02 COTAGAO Madeira de Lei 25cm X 30cm - Cumbar(, Ipé, Garapeira, Peroba ou Similar M3 0,075 5900,00 442,50
M914 SETPU Imunizante (Oleo queimado) L 0,220 2,05 0,45
MAO DE OBRA / EQUIPAMENTO
P9808 SICRO Carpinteiro H 1,000 24,49 24,48
P9824 SICRO Servente H 4,000 18,69 74,77
E9585 SICRO Motoserra com motor a gasolina - 2,3 Kw CHP 0,400 27,7379 11,09
E9585 SICRO Motoserra com motor a gasolina - 2,3 Kw CHI 0,600 22,0912 13,25
Total | R$ 611,36
**COMPOSICAO BASEADA NO CADERNO TECNICO DE COMPOSICAO DA SINFRA-MT / Setembro/2012
6 S 04 810 02 Substituicdo de Transversinas (Peia ou Travesseiro) em Ponte de Madeira M
. Custos Custos
CODIGO BANCO DE DADOS COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
M399 SETPU Ferragem para Ponte de Madeira KG 0,800 22,41 17,92
COT. 02 COTACAO Madeira de Lei 25cm X 30cm - Cumbaru, Ipé, Garapeira, Peroba ou Similar M3 0,075 5900,00 442,50
M914 SETPU Imunizante (Oleo queimado) L 0,180 2,05 0,36
MAO DE OBRA / EQUIPAMENTO

P9808 SICRO Carpinteiro H 1,000 24,49 24,48
P9824 SICRO Servente H 4,000 18,69 74,77
E9585 SICRO Motoserra com motor a gasolina - 2,3 Kw CHP 0,400 27,7379 11,09
E9585 SICRO Motoserra com motor a gasolina - 2,3 Kw CHI 0,600 22,0912 13,25
Total | R$ 584,37
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OBRA: CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA TIPO | BDI ENCARGOS TABELA DE REFERENCIA
LOCAL- MT-175 - PONTE DRACENA E PONTE PIRAPUTANGA - MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - 30.60% NAO Sinapi: Janeiro / 2022
’ MT R DESONERADO Sicro: Sicro s/ 2022/Setpu/2012

COMPOSICAO DE PRECOS

**COMPOSICAO BASEADA NO CADERNO TECNICO DE COMPOSIGAO DA SINFRA-MT / Setembro/2012

6 S 0481011 Substituicdo de Guarda Corpo em Ponte de Madeira M
. Custos Custos
CODIGO BANCO DE DADOS COMPONENTES UN Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
M399 SETPU Ferragem para Ponte de Madeira KG 1,000 22,41 22,41
COT. 02 COTACAO Madeira de Lei 20cm X 20cm - Cumbaru, Ipé, Garapeira, Peroba ou Similar M3 0,040 5900,00 236,00
M914 SETPU Imunizante (Oleo queimado) L 0,220 2,05 0,45
MAO DE OBRA / EQUIPAMENTO
P9808 SICRO Carpinteiro H 0,500 24,49 12,24
P9824 SICRO Servente H 4,000 18,69 74,77
E9585 SICRO Motoserra com motor a gasolina - 2,3 Kw CHP 0,400 27,7379 11,09
E9585 SICRO Motoserra com motor a gasolina - 2,3 Kw CHI 0,600 22,0912 13,25
Total | R$ 370,21
**COMPOSICAO BASEADA NO CADERNO TECNICO DE COMPOSICAQ DA SINFRA-MT / Setembro/2012
6 S 03 400 01 CRAVACAO DE ESTACAS COM BATE ESTACA M
BANCO DE . Custos Custos
COMPONENTES UN uantidade .
CODIGO DADOS Q Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
COT. 02 COTACAO Madeira de Lei 25 cm X 30 cm - Cumbard, Ipé, Garapeira, Peroba ou Similar M3 0,075 5900,00 442,50
M914 SETPU Imunizante (Oleo queimado) L 0,220 2,05 0,45
MAO DE OBRA / EQUIPAMENTO
BATE - ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO PARTELO ATE
89843 SINAPI 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_112014 CcHP 0,700 127 124,08
BATE - ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO PARTELO ATE

89218 SINAPI 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_112014 cHi 0,300 64,71 19.41
P9824 SICRO Servente H 3,000 18,69 56,08
Total | R$ 642,52
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OBRA: CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA TIPO | BDI ENCARGOS TABELA DE REFERENCIA
LOCAL- MT-175 - PONTE DRACENA E PONTE PIRAPUTANGA - MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - 30.60% NAO Sinapi: Janeiro / 2022
’ MT R DESONERADO Sicro: Sicro s/ 2022/Setpu/2012

COMPOSICAO DE PRECOS

Pégina 9 de 16

6 S 04 810 03 Substituicéo de Viga de Contraventamento em Ponte de Madeira M
BANCO DE . Custos Custos
CODIGO DADOS COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
P9808 SICRO Carpinteiro H 1,000 24,49 24,48
P9824 SICRO Servente H 4,000 18,69 74,77
ADICIONAL DE M. O - FERRAMENTAS DE 5,00% SUB TOTAL | R$ 104,21
EQUIPAMENTO
E9585 SICRO Motoserra com motor a gasolina - 2,3 Kw CHP 0,400 27,7379 11,09
E9585 SICRO Motoserra com motor a gasolina - 2,3 Kw CHI 0,600 22,0912 13,25
MATERIAIS
M399 SETPU Ferragem para Ponte de Madeira KG 0,800 22,41 17,92
COT. 02 COTACAO Madeira de Lei 25cm X 16cm - Cumbard, Ipé, Garapeira, Peroba ou Similar M3 0,040 5900,00 236,00
M914 SETPU Imunizante (Oleo queimado) L 0,160 2,05 0,32
*COMPOSIGAO BASEADA NO CADERNO TECNICO DE COMPOSIGCAO DA SETPU (Setembro/2012) Total | R$ 382,79
6 S 03 83001 Alas E Testas De Caixdo De Aterro Para Ponte De Madeira, Com Madeira De Reaproveitamento Na Reforma M2
BANCO DE . Custos Custos
CODIGO DADOS COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
P9808 SICRO Carpinteiro H 0,500 24,49 12,24
P9824 SICRO Servente H 2,000 18,69 37,38
ADICIONAL DE M. O - FERRAMENTAS DE 5,00% SUB TOTAL | R$ 52,10
EQUIPAMENTO
E9585 SICRO Motoserra com motor a gasolina - 2,3 Kw CHP 0,300 27,7379 8,32
MATERIAIS
M399 SETPU Ferragem para Ponte de Madeira KG 2,000 22,41 44,82
M914 SETPU Imunizante (Oleo queimado) L 1,760 2,05 3,60
OUTRAS ATIVIDADES
6 S 03 400 00 SETPU Cravacdo de Estacas de Madeira de Lei de 20,0 a 20,0 cm M 0,200 219,15 43,83
*COMPOSIGCAO BASEADA NO CADERNO TECNICO DE COMPOSIGCAO DA SETPU (Setembro/2012) Total | R$ 152,67




OBRA: CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA TIPO | BDI ENCARGOS TABELA DE REFERENCIA
LOCAL- MT-175 - PONTE DRACENA E PONTE PIRAPUTANGA - MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - 30.60% NAO Sinapi: Janeiro / 2022
’ MT R DESONERADO Sicro: Sicro s/ 2022/Setpu/2012

COMPOSICAO DE PRECOS

Reserva do Cabacal-MT, 27 de Julho de 2022

José Eduardo Moreno Souza da Paz
Engenheiro Civil CREA/MT 50077
Contato: (65) 9-9806-3406
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6 S 03 400 00 Cravacao de Estacas de Madeira de Lei de 20,0 a 20,0 cm M
BANCO DE . Custos Custos
COMPONENTES UN tidad .
CODIGO DADOS Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
P9808 SICRO Carpinteiro H 0,800 24,49 19,58
P9824 SICRO Servente H 3,000 18,69 56,08
SUB TOTAL | R$ 75,66
EQUIPAMENTO
BATE - ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO PARTELO ATE
89843 SINAPI 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_112014 CHP 0,700 177,27 124,08
BATE - ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO PARTELO ATE
89218 SINAPI 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_112014 CHI 0,300 64,71 19,41
*COMPOSICAO BASEADA NO CADERNO TECNICO DE COMPOSICAO DA SETPU (Setembro/2012) Total | R$ 219,15
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OBRA: CONSTRUCAO E MANUTENGAO DE PONTES DE MADEIRA TIPO |

LOCAL: MT-175 - PONTE DRACENA E PONTE PIRAPUTANGA - MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - MT

RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRACAO LOCAL

CUSTO SEM DESONERAGAO (R$)

ITEM DISCRIMINACI\O UNID. QUANT. o
UNITARIO TOTAL
DESPESAS FIXAS
1 Parcela Fixa
1.1 Implantagdo e Pavimentagdo
1.1.1 |M3odeobra [ més [ 1,00 | 10.607,04 10.607,04
Subtotal do item 1: 10.607,04
2.0 Despesas diversas
2.1 Despesas diversas | % | 5,00 | 530,35
Subtotal do item 2: 530,35
TOTAL GERAL 11.137,39
BDI (%)| 30,60% 3.408,04
TOTAL GERAL + BDI (RS) 14.545,43

José Eduardo Moreno Souza da Paz
Engenheiro Civil CREA/MT 50077
Contato: (65) 9-9806-3406
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OBRA: CONSTRUCAO E MANUTENCI\O DE PONTES DE MADEIRA TIPO |
LOCAL:(MT-175 - PONTE DRACENA E PONTE PIRAPUTANGA - MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - MT
Composi¢ao de Custo da Parcela Fixa da Administragdo Local (mdo de obra)
PARTICIPACAO PRECO UNITARIO (R$) RS TR
DESCRICAO CODIGO | UNIDADE
¢ QUANT. | MENSAL MED SEM com - SEM
DESONERAGAO | DESONERAGCAO | DESONERAGAO
1 - CUSTOS DIRETOS
1. GERENCIA TECNICA
1.1.Secdo Técnica Geral
Encarregado Geral | P9840 | més | 1,0 | 100% 10.607,0446 9.315,0767 10.607,04
SUBTOTAL|  10.607,04

José Eduardo Moreno Souza da Paz
Engenheiro Civil CREA/MT 50077
Contato: (65) 9-9806-3406

Pagina 12 de 16




s SINFRA Governo de
ecretaria
de Estado de Mato
Infraestrutura

e Log?st?ca G rosso

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - MT
OBRA: Manutengdo de Pontes de Madeira | |

LOCAL: MT-175 - PONTE DRACENA E PONTE PIRAPUTANGA

REAJUSTE DE PRECOS

M399 Ferragem para Ponte de Madeira kg 12,00 | 969,184 518,816 0,8680 22,41

M914 Imunizante (Oleo queimado) | 1,10 | 969,184 518,816 0,8680 2,05

Reserva do Cabagal-MT, 27 de Julho de 2022

José Eduardo Moreno Souza da Paz
Engenheiro Civil CREA/MT 50077
Contato: (65) 9-9806-3406
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AMPLIACAO DE META - CONVENIO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO

Convenente: COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL
CNPJ: 08.979.143/0001-07
COTACOES DE PRECOS
COT. 01 PRANCHAS DE MADEIRA UNIDADE: M3
DATA EMPRESA CNPJ CONTATO PRECO
03/06/2022 BRASIL MADEIRA - SALTO DO CEU 27.320.610/0001-29 (65) 8462-6524 5.980,00
03/06/2022 MADEARA - ARAPUTANGA 42.657.796/0001-08 (65) 99965-7460 5.900,00
03/06/2022 MADEIREIRA DOIS IRMAO - R. CABACAL 36.618.078/0001-11 (65) 99979-0228 5.800,00
MEDIANA 5.900,00
|
COT. 02 VIGAS DE MADEIRA UNIDADE: M3
DATA EMPRESA CNPJ CONTATO PRECO
03/06/2022 BRASIL MADEIRA - SALTO DO CEU 27.320.610/0001-29 (65) 8462-6524 5.980,00
03/06/2022 MADEARA - ARAPUTANGA 42.657.796/0001-08 (65) 99965-7460 5.900,00
03/06/2022 MADEIREIRA DOIS IRMAO - R. CABACAL 36.618.078/0001-11 (65) 99979-0228 5.800,00
MEDIANA 5.900,00

Reserva do Cabacal-MT, 27 de Julho de 2022

José Eduardo Moreno Souza da Paz
Engenheiro Civil CREA/MT 50077
Contato: (65) 9-9806-3406

Pagina 14 de 16




s SINFRA Governo de
ecretaria
de Estado de Mato
Infraestrutura
e Logistica Grosso
t CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO
CONvenente | NASCENTES DO PANTANAL - CNPJ: 08.979.143/0001-07
OBRA: CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA TIPO |
LOCAL: MT-175 - PONTE DRACENA E PONTE PIRAPUTANGA - MUNICIPIO DE RESERVA DO CABAGAL - MT BDI (%) 30,60%
TABELA EM Sicro/Sinapi (Jan.
PRAZO 60 DIAS SD
REFERENCIA 2022)/Setpu 2012
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
~ VALOR TOTAL
ITEM DESCRICAO DO SERVICO (RS) 30 (DIAS) % 60 (DIAS) %
1.1.0 ADMINISTRACAO GERAL 29.090,65 14.545,32 50% 14.545,32 50%
MANUTENCAO PONTE DE MADEIRA SOBRE O DRACENA - EXT. 24 X 5,00
1.2.0 " 410.641,85 205.320,93 507 205.320,93 509
/ LOCALIZAGAO (15207'02"S) (058223'19”’W) % %
MANUTENCAO PONTE DE MADEIRA SOBRE O PIRAPUTANGA - EXT.
1.3.0 ~ 364.254,57 182.127,28 507 182.127,28 509
24,00 X 5,00 / LOCALIZAGAO (15206'20"S) (058225'36"’W) % %
TOTAL GERAL RS 803.987,07 401.993,53 50% 401.993,53 50%
VALOR ACUMULADO 401.993,53 50% 803.987,07 100%
Reserva do Cabacgal-MT, 27 de Julho de 2022 Valor do Orgamento RS 803.987,07

José Eduardo Moreno Souza da Paz
Engenheiro Civil CREA/MT 50077
Contato: (65) 9-9806-3406
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AMPLIACAO DE META - CONVENIO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO
convenente [COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL
CNPJ: 08.979.143/0001-07

OBRA: CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA TIPO |
LOCAL: MT-175 - PONTE DRACENA E PONTE PIRAPUTANGA - MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - MT
SD (e[p)
Descrigao das Parcelas
Conservagao de Pontes Conservagao de Pontes
Despesas Indiretas % sobre PV ‘ % sobre CD % sobre PV ‘ % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 6,89% 9,00% 6,56% 9,00%
Despesas Financeiras 0,93% do (PV-L) 0,95% 1,24% 0,95% 1,30%
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25% 0,33% 0,25% 0,34%
Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,65% 0,50% 0,69%
Subtotal 1 8,59% 11,22% 8,26% 11,33%
Beneficios ‘ % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 9,19% 12,00% 8,74% 12,00%
Subtotal 2 9,19% 12,00% 8,74% 12,00%
Tributos ‘ % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65% 0,85% 0,65% 0,89%
COFINS 3,00% do PV 3,00% 3,92% 3,00% 4,12%
ISSQN 2,00% do PV 2,00% 2,61% 2,00% 2,75%
CPRB 4,50% do PV 0,00% 0,00% 4,50% 6,18%
Subtotal 3 5,65% 7,38% 10,15% 13,93%
BDI (%) 23,43% 30,60% 27,15% 37,27%

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-
dnit/sistemas-de-custos/bdi/bdi-sicro/bdi_sicro_selic-11-75.pdf

FONTE:

PV = Prego de Venda
CD = Custo Direto

José Eduardo Moreno Souza da Paz
Engenheiro Civil CREA/MT 50077
Contato: (65) 9-9806-3406
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BRASIL MADEIRAS

CNPJ: 27.320.610/0001-29
ENDERECO: AV. PEDRO PEDROSIAN S/N
BAIRRO: CENTRO
CEP: 78270-000
SALTO DO CEU- MT

ORCAMENTO

A Prefeitura Municipal de Reserva do Cabagal.

Fornecimento de Madeira serrada nédo aparelhada de Macaranduba,
Angelim, garapa, jatoba ou equivalente da regiao.

Valor do orgamento: R$5.980,00

O valor do orcamento R$5.980,00 é referente & 0lm3 de madeira, para uma
quantidade maior sera multiplicado o valor de 01 m3 pela metragem desejada. ‘

CONDIGOES GERAIS

Nos precos propostos estdo inclusos todos os 1impostos, taxas e encargos
devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na
entrega do objeto.

Salto Do CEU - MT - 16 de Setembro de 2021.
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MADEREIRA DOIS IRMAOS
CNPJ: 36.618.078/0001-11
ENDERECO: AV. MATO GROSSO S/N
BAIRRO: JARDIM ATLANTA
CEP: 78265-000

Reserva do
Cabacal - MT

OR NTO

A Prefeitura Municipal de Reserva do Cabacal.

Fornecimento de Madeira serrada ndo aparelhada de macaranduba,
angelim, garapa, jatoba ou equivalente da regido.

Valor do orcamento: R$5.800,00
0 valor do orcamento R$5.800,00 & referente a 0lm?® de madeira, para uma
quantidade maior sera multiplicado o valor de 01 m?® pela metragem desejada.

CONDICOES GERAIS

Nos pregos propostos estao inclusos todos os impostos, taxas € encargos
devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na
entrega do objeto.

Reserva do Cabacal — 14 de Setembro de 2021.
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136.618.078/0001-111
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lgmnw- Reserva do Cabagal - Mll
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CONVENIO: 1.207/2016

CONSORCIO INTERMUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIO, AMBIENTAL E
TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

Vigéncia atual: 26/02/2023

AMPLIAGCAO DE META

OBJETO: MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA TIPO | na MT-175 - no MUNICIPIO
DE RESERVA DO CABACGAL - MT

1.1. MANUTENCAO PONTE DE MADEIRA SOBRE O DRACENA - EXT. 24 X 5,00 /
LOCALIZACAO (15207'02"S) (058223'19”’W) na MT-175 no Municipio de Reserva do
Cabacal;

1.2. MANUTENCAO PONTE DE MADEIRA SOBRE O PIRAPUTANGA - EXT. 24,00 X 5,00 /
LOCALIZACAO (15206'20"S) (058225'36”’W) na MT-175 no Municipio de Reserva do
Cabacal;

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo é parte documental da obra de Manutencao de pontes
de madeira Tipo | na MT 175 sendo elas; Ponte sobre o Corrego Dracena — EXT. 24,00m
x 5,00m. Ponte sobre o Cérrego Piraputanga — EXT. 24,00m x 5,00m.

CRITERIOS DE PROJETO

O presente projeto foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras vigentes,
em particular:

e ABNT NBR 7188: 1984 — Carga mdvel em ponte rodoviaria e passarela de
pedestre — Procedimento;

e ABNT NBR 6120:1980 — Cargas para o Calculo de Estruturas de EdificacGes;

e ABNT NBR 6122: 1996 — Projeto e Execug¢do de Fundacao;

e ABNT NBR 7190:1997 — Projeto de estruturas de madeira
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1. REFORMA DE PONTE DE MADEIRA
1.1 PONTE CORREGO DRACENA

Inicialmente ressalte-se que trata-se de reforma de ponte de madeira com
substituicdo de pecas desgastadas ou deterioradas pelo tempo, envolvendo a
estrutura geral da ponte que devera ser levantada cerca de 1,5 metros do nivel
atual.

Serdo substituidos todo o assoalho e rodeiro da ponte, algumas vigas e sub
vigas, além das transversinas e guarda corpo.

As pecas que ndo satisfazerem as exigéncias do projeto, seja pela bitola ou
pelas caracteristicas fisicas e mecanicas, deverdo ser recusadas e substituidas, a
juizo da fiscalizacdo, deve-se evitar a utilizacdo de madeira verde ou com partes
brancas na execug¢do da ponte.

Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a utilizacdo de parafusos para
solidarizacdo das pecas e dos espacamentos adotados , de modo a serem
compativeis com tensdes admissiveis. Ndo solidarizacdo das pecas pelo uso de
pregos a ser verificados o tipo, o espacamento e a quantidade de pregos a serem
utilizados.

O tabuleiro serd composto por justaposicdo de pranchdes e rodeiros fixados
por meio de parafusos. Nas longarinas de extremidades serdao fixadas vigas que
desempenhardo a funcdo de defensas. Serdao executadas também paralelamente aos
rodeiros em seus bordos externo os guarda-rodas.

As dimensdes das pecgas de utilizadas na superestrutura serdao de acordo com o
guadro abaixo e plantas em anexo:

Pecas Dimensées (cm)
Estacas 0,25 x 0,30 x 6,00 m (120,00m)
Transversinas 0,25 x 0,30 x 5,00 m (40,00m)
Sub Vigas 0,25 x 0,30 x 3,00 m (54,00m)
Guarda Corpo 0,20x 0,20 x (48,00) m
Vigas 0,25 x 0,30 x 6,00 m (40,00m)
Pranchdes do tabuleiro 0,08 x 0,20 a2 0,30 m (120 m?)
Pranchdes deslizantes/ rodeiro 0,08 x 0,30 m (43,20 m?)
Trava de Rodeiro 0,06 x 0,20 m (19,00m)
Vigas de Contravento 0,16 x 0,25 m (66,00m)
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As ferragens utilizadas para a fixacdo das pegas na mesoestrutura serdo do tipo
parafuso com didmetro = 9,5mm (3/8”). O contraventamento nas pontes em madeira
também serd com parafuso de diametro = 9,5mm (3/8”)’. Para superestrutura serdo
utilizados parafusos com didametros diversos, o guarda-corpo nas pontes de madeira
serd consolidado através de bracadeiras metdlicas. Maiores informacdes serdo
apresentadas nos detalhamentos do projeto da ponte.

A ligacdo das vigas nas sub-vigas deverdo ser feitas com parafusos de
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16
MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA, conforme detalhe em
projeto.

Outras especificacdes de materiais e servicos deverd ser consultado o CADERNO
TECNICO DE COMPOSICAO DA SETPU (Setembro/2012), disponivel em:
http://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2317186/2012 -
COMPOSI%C3%87%C3%830.pdf/87c70f26-4e79-48b8-a2c5-adfalea09895

Também verificar outros detalhamentos e especificacbes a constar do Termo de
Referéncia da Licitagdo/contratacdo.

1.2 PONTE Cérrego Piraputanga

Inicialmente ressalte-se que trata-se de reforma de ponte de madeira com
substituicdo de pecas desgastadas ou deterioradas pelo tempo, sem envolver a
estrutura geral da ponte.

Serdo substituidos todo o assoalho e rodeiro da ponte, algumas vigas e sub
vigas, além das transversinas e guarda corpo.

As pecas que ndo satisfazerem as exigéncias do projeto, seja pela bitola ou
pelas caracteristicas fisicas e mecanicas, deverdo ser recusadas e substituidas, a
juizo da fiscalizagdo, deve-se evitar a utilizagdo de madeira verde na execugdo da
ponte.

Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a utilizacdo de parafusos para
solidarizacdo das pecas e dos espacamentos adotados, de modo a serem
compativeis com tensdes admissiveis. Ndo solidarizacdo das pecas pelo uso de
pregos a ser verificados o tipo, o espacamento e a quantidade de pregos a serem
utilizados.

O tabuleiro sera composto por justaposicdo de pranchdes e rodeiros fixados
por meio de parafusos. Nas longarinas de extremidades serdo fixadas vigas que
desempenhardo a funcdo de defensas. Serdo executadas também paralelamente aos
rodeiros em seus bordos externo os guarda-rodas.


http://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2317186/2012_-_COMPOSI%C3%87%C3%83O.pdf/87c70f26-4e79-48b8-a2c5-adfa0ea09895
http://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2317186/2012_-_COMPOSI%C3%87%C3%83O.pdf/87c70f26-4e79-48b8-a2c5-adfa0ea09895
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As dimensdes das pegas de utilizadas na superestrutura serao de acordo com o
guadro abaixo e plantas em anexo:

Pecgas Dimensodes (cm)
Estacas 0,25 x 0,30 x 6,00 m (60,00m)
Transversinas 0,25 x 0,30 x 5,00 m (40,00m)
Sub Vigas 0,25 x 0,30 x 3,00 m (54,00m)
Guarda Corpo 0,20 x 0,20 x (48,00) m
Vigas 0,25 x 0,30 x 6,00 m (42,00m)
Pranchdes do tabuleiro 0,08 x 0,20 a 0,30 m (120 m?)
Pranchdes deslizantes/ rodeiro 0,08 x 0,30 m (43,20 m?)
Trava de Rodeiro 0,06 x 0,20 m (19,00m)
Vigas de Contravento 0,16 x 0,25 m (66,00m)

As ferragens utilizadas para a fixacdo das pecas na mesoestrutura serdo do tipo
parafuso com diametro = 9,5mm (3/8”). O contraventamento nas pontes em madeira
também serd com parafuso de diametro = 9,5mm (3/8”)’. Para superestrutura serdo
utilizados parafusos com didametros diversos, o guarda-corpo nas pontes de madeira
serd consolidado através de bragadeiras metdlicas. Maiores informagdes serao
apresentadas nos detalhamentos do projeto da ponte.

A ligacdo das vigas nas sub-vigas deverdo ser feitas com parafusos de
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16
MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA, conforme detalhe em
projeto.

Outras especificacdes de materiais e servicos devera ser consultado o CADERNO
TECNICO DE COMPOSICAO DA SETPU (Setembro/2012), disponivel em:
http://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2317186/2012 -
COMPOSI%C3%87%C3%830.pdf/87c70f26-4e79-48b8-a2c5-adfa0ea09895

Também verificar outros detalhamentos e especificacdes a constar do Termo de
Referéncia da Licitagdo/contratacdo.

Reserva do Cabacal - MT, 26 de julho de 2022.

sl oo A A A A ,
g LAY 0 Y e X
036.718.611-00 - JOSE EDUARDQ MORENO SOUZA DA PAZ
Engenheiro Civil | CREA/MT 50077
Contato: (65) 99806-3406



http://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2317186/2012_-_COMPOSI%C3%87%C3%83O.pdf/87c70f26-4e79-48b8-a2c5-adfa0ea09895
http://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2317186/2012_-_COMPOSI%C3%87%C3%83O.pdf/87c70f26-4e79-48b8-a2c5-adfa0ea09895

SINFRA
SECRETARIA DG
INFRAESTRUTURA
ELOGISTICA

MATO GROSSO

ESTADO DF TRANSFORMAGAD

waw nascentasdopantanal org.br

ANEXOS DESTE MEMORIAL

1. FIGURAS ORIENTATIVAS DO PROJETO CONSTRUTIVO DE UMA PONTE DE
MADEIRA.

4,50
88 -0 B om0 0.95
J 1 8C = 30 X
Guarda Corpo
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: . B0
- \ = ol ¥,
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Figura 01: Cavalete c/ 4 esteios - alt. 8,50m a 9,50m
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Figura 02: Detalhe de Transversinas e Sub-vigas
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Figura 04: Vista Geral de uma ponte de madeira
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Figura 05: Detalhe de ponte com banzo
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Figura 06: Detalhes de estruturas de banzos
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Figura 08: Detalhe em caixa da diagonal do banzo
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Figura 09: Detalhe de travamento entre pendural e transversina
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Anotagéo de Responsabilidade Técnica- CREA-MT ART DE OBRA/SERVICO

ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1220220132503

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT
1. Responsavel Té
JOSE EDUARDO MORENO SOUZA DA PAZ

RNP: 1219634816

Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL Registro: 50077

Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAGAL CPF/CNPJ: 01.367.788/0001-31

Rua: AVENIDA MATO GROSSO

Numero: 221
Complemento: PAGO MUNICIPAL Bairro: CENTRO Pais: Brasil
Cidade: RESERVA DO CABACAL UF: MT CEP: 78.265-000
Contrato:

Celebrado em: 01/07/2022

Valor: R$ 658.470,73 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Agao Institucional:

3. Dados Obra/Servigo

Logradouro Bairro

Numero Complemento Cidade Coordenada
MT 175 MT 175 1] PONTE DRACENA E RESERVA DO CABACAL MT BRA 78.265-000 015°07'00.20" S
PONTE 058°25'36.00" O
PIRAPUTANGA
Data de Inicio: 19/07/2022 Previsdo Término: 31/12/2022 Cadigo:
Tipo Proprietario: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CPF/CNPJ: 01.367.788/0001-31
CABAGAL
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA
4. Atividades Técnicas
Grupo/Subgrupo Atividade Profissional Obra/Servico Complemento Quantidade Unidade

Estruturas - Obras de Arte

Projeto de recuperagao de pontes 48,0000 metro

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

————————~6. Declarac¢des

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam as
atividades profissionais acima relacionadas.

Iil Entidade de Classe ——— 9. Informacgodes

A ART é valida sc te quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do
8. Assinaturas pagamento ou conferéncia no site do Crea.
: A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima. www.confea.org.br.
¢ A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
/ / contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
Local data

036.718.611-00 - JOSE EDUARDO MORENO SOUZA DA PAZ

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
01.367.788/0001-31 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABACAL

tel: (65)3315-3000 -

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de.
Mato Grosso

Valor ART: R$ 233,94 Registrada em 21/07/2022 Valor Pago: R$ 233,94 Nosso Numero: 140000000007779530
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%y Anotagdo de Responsabilidade Técnica - CREA-MT ART DE OBRA/SERVICO
g ART Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1 2202201 32503

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. I Técnico.
JOSE EDUARDO MO;ENO SOUZA DA PAZ RNP: 1219634816
Titlo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL Registro: 50077
Empresa Contratada: Registro:
2.Dados do C
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAGAL CPFICNPJ: 01.367.788/0001-31
Rua’ AVENIDA MATO GROSSO Namero: 221
Complemento: PAGO MUNICIPAL Bairro: CENTRO Pals: Brasll
Cidade: RESERVA DO CABAGAL UF: MT CEP: 78.265-000
Contrato: Celebrado em: 01/07/2022
Valor: RS 658.470,73 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ag30 Insttucional:

3. Dados Obra/Servig

MT 175 MT 175 [ PONTE DRACENAE  RESERVA DO CABAGCAL MT BRA 78.265-000 015°07°00.20" §
PONTE 058°25°36.00" O
PIRAPUTANGA |
Data de Inicio: 19/07/2022 Previsio Témmino: 31/12/2022 Cédigo:
Tipo Proprietsrio: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CPF/CNPJ: 01.367.788/0001-31
CABAGAL

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

Estrituras - Obras o AIta s > 222 X : X ¥ 1 =
Projeto de recuperagdo de pontes 48,0000 metro
Apbs a conclusio das atividad o profissional deverd p a baixa desta ART
5. Observagdes
8, Decl 8

Acnsb-l-dadc Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislaglo especifica ¢ no Decrelo n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nlo se aplicam is

P acima
L 7. Entl de Classe I 9. Inf ¢d
P :oﬁxn::“:: conleréncla no‘.IG :o ;lll. ; il PR ———
md_‘m - 8. s i :W 'cmu.;mio:h d pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou
i SO, [“O C_a b‘m ‘7/ If) §4 0@/ :O%l.r::'glc;: :nf:us?a d;.kjlr serd de . llidade do profissional e do
e
oauuiﬂe‘o_o‘ -JSEE UW_ZQEA PAZ
01.367.788/0001-31 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAGAL megv)ga:-;v;gro%ou i . c R E A- MT
.ll—-
Valor ART: RS 233,94 Registrada em 21/07/2022 Valor Pago: R$ 233,94 Nosso Nimero: 140000000007779530 i

José Eduardo M. S. Da Pa:
Engenheiro Civil
CREAMT S0077

Scanned with CamScanner
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Governo do Estado de Mato Grosso
SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente

Superintendéncia de Infra-Estrutura, Mineracao, Industria e Servico - SUIMIS

Licenca por Adesao e Compromisso (LAC)

LAC N2 677/2022 Valida até: 09/08/2028

Processo N2 1945/2022 Data de Protocolo: 09/08/2022

Termo N2 643/2022 Emitido
conforme Protocolo N2 1945/2022

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA, no uso de suas atribuicdes que lhe sao
conferidas pela Lei Complementar n® 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei
Complementar n° 232 de 21 de Dezembro de 2005, que dispde sobre o Cédigo Ambiental de Mato
Grosso, concede a presente licenca.

ATIVIDADE LICENCIADA

Construcao, revitalizacao, reforma e/ou substituicao de pontilhdes, pontes, e demais obras de arte

LOCALIZACAO

Avenida Mato Grosso, MT 175 - CENTRO, RESERVA DO CABACAL/MT, 78.265-000

COORDENADAS GEOGRAFICAS: -15.117222/-58.388611

NOME/RAZAO SOCIAL DO INTERESSADO

Prefeitura Municipal Da Reserva Do Cabacal
CNPJ: 01.367.788/0001-31

ATIVIDADE PRINCIPAL
PONTES E DEMAIS OBRAS DE ARTE

RESTRICOES

Conforme Lei especifica da atividade

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDICOES GERAIS DE VALIDADE

Esta LAC é valida pelo periodo mencionado acima, a contar da data da assinatura, observadas as
condicionantes no verso discriminadas, bem como seus anexos, que, embora nao transcritos, sao
partes integrantes da mesma. O Licenciamento Ambiental ndo dispensa e nem substitui Alvard ou
demais autorizacdes de qualquer natureza exigida pela Legislacao Federal, Estadual ou Municipal.

Cuiaba/MT, 09/08/2022




Superintendéncia de Infra-Estrutura, Mineracao, Industria e Servico - SUIMIS

Obs. Esta Licenca Ambiental deve ser afixada em local de facil acesso e visualizacao.

CONDICIONANTES DESTA LICENCA:

A validade desta Licenca estd condicionada ao cumprimento das condicionantes, sendo que o
descumprimento de qualquer uma delas ensejara sua suspensao ou cancelamento, além das
sancdes cabiveis.

* A elaboracao dos projetos, execucao e operacao dos dispositivos de controle ambiental devem
atender as Normas da ABNT e literatura especifica.

* Residuos Sélidos e Liquidos: Residuos gerados devem ser devidamente tratados, armazenados
e destinados a locais apropriados, sendo proibida a queima ou incineracao como simples forma
de descarte;

* Lancamento de Poluentes Atmosféricos ndao podem ultrapassar os parametros legais, e
emanacao de odores do processo produtivo devem estar restritos a drea da organizacgao;

* Todos os insumos, materiais, madeiras, combustiveis, entre outros, devem ter origem de
empreendimentos licenciados;

* Nao esta autorizada nenhuma supresséo vegetal;

* Nao esta autorizada intervencao em Area de Preservacao Permanente - APP;

* Seguir rigorosamente todas as medidas de controle e mitigadoras apresentadas no projeto do
empreendimento;

* Manter a Licenca Ambiental em local visivel;

* A Renovacao da Licenga por Adesao e Compromisso devera ser requerida com antecedéncia
minima de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de expiracao de seu prazo de validade,
conforme prevé o Art.31 § 5° da LC 592/17.

* Quaisquer alteracdes no Projeto de Engenharia deverao ser submetidas a anuéncia da
SEMA/MT;

* Qualquer alteracdao na metodologia dos planos e programas apresentados devera ser
previamente comunicada a SEMA/MT;

» Apresentar Relatério Anual de Monitoramento da atividade, de acordo com o TR (Termo de
Referéncia) a contar da emissao da licenca.




Governo do Estado de Mato Grosso
SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente

TERMO DA LICENCA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO

Termo N2 649/2022 emitido conforme protocolo de requerimento 1965/2022.

1. IDENTIFICACAO

1.1 IDENTIFICACAO REQUERENTE

Razao Social: Prefeitura Municipal Da Reserva Do Cabacal
Nome Fantasia: Prefeitura Municipal Da Reserva Do Cabacal
CNPJ: 01.367.788/0001-31

Inscricao Estadual: 12345

1.2 IDENTIFICACAO EMPREENDIMENTO
Avenida Mato Grosso

CENTRO

78.265-000

1.3 IDENTIFICACAO DO REPRESENTANTE LEGAL PELO EMPREENDIMENTO (IMOVEL)
Nome: Aline Goncalves de Melo

CPF/CNPJ: 054.827.381-24

Profissao: Engenheiro ambiental

1.4 IDENTIFICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO
Nome/Razao Social: Aline Goncalves de Melo
CPF/CNPJ: 054.827.381-24

Formacao: Engenheiro ambiental

Registro no conselho: CREA-MT 49408



TERMO DA LICENCA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO

2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

2.1 ATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO OBJETO DE LICENCIAMENTO

Atividade Licenciada: Construcao, revitalizacao, reforma e/ou substituicao de pontilhdes, pontes, e
demais obras de arte
Subatividade Licenciada: PONTES E DEMAIS OBRAS DE ARTE

Nivel de poluicao: BAIXO

DECLARACAO

Declaro gue as informacdes acima nao se encontram localizados em nenhuma area que esteja
excepcionalizada na modalidade da Licenca por adesao e compromisso, nos termos da Lei
Complementar N2 592 de 26 de Maio de 2017 e do Decreto da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente de Mato Grosso - SEMA-MT, nimero 695, de 29 de outubro de 2020, pois atende a todos
os critérios, gerais e especificos, e limites de parametros previstos, e estd de acordo com as normas
ambientais e técnicas vigentes, obedecendo, ainda, as normas especificas para a atividade
principal bem como para as atividades de apoio desenvolvidas na mesma éarea, quando licenciadas.
Declaramos, ainda, serem verdadeiras as informacdes constantes no formulario de requerimento de
licenca ambiental e anexos apresentados a SEMA-MT.

Formalizo adesao as condicdes pré-estabelecidas pelo 6rgao ambiental e assumo o compromisso de
executar a atividade respeitando toda legislacao aplicavel e as condicionantes impostas pela
licenca ambiental emitida, estando ciente das penalidades previstas em caso de prestacao de
informacdes inveridicas e/ou imprecisas, conflito e/ou omissao de informacodes, inobservancia de
normas, critérios e procedimentos estabelecidos por esta secretaria, ou impericia na elaboracao e
implementagdo dos controles ambientais inerentes a atividade.

Cuiabd, 10/08/2022.



Governo do Estado de Mato Grosso
SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente

Superintendéncia de Infra-Estrutura, Mineracao, Industria e Servico - SUIMIS

Licenca por Adesao e Compromisso (LAC)

LAC N2 685/2022 Valida ate: 10/08/2028

Processo N2 1965/2022 Data de Protocolo: 10/08/2022

Termo N2 649/2022 Emitido
conforme Protocolo N2 1965/2022

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA, no uso de suas atribuicdes que lhe sao
conferidas pela Lei Complementar n® 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei
Complementar n° 232 de 21 de Dezembro de 2005, que dispde sobre o Cédigo Ambiental de Mato
Grosso, concede a presente licenca.

ATIVIDADE LICENCIADA

Construcao, revitalizacao, reforma e/ou substituicao de pontilhdes, pontes, e demais obras de arte

LOCALIZACAO

Avenida Mato Grosso, MT 175 - CENTRO, RESERVA DO CABACAL/MT, 78.265-000

COORDENADAS GEOGRAFICAS: -15.105556/-58.426667

NOME/RAZAO SOCIAL DO INTERESSADO

Prefeitura Municipal Da Reserva Do Cabacal
CNPJ: 01.367.788/0001-31

ATIVIDADE PRINCIPAL
PONTES E DEMAIS OBRAS DE ARTE

RESTRICOES

Conforme Lei especifica da atividade

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDICOES GERAIS DE VALIDADE

Esta LAC é valida pelo periodo mencionado acima, a contar da data da assinatura, observadas as
condicionantes no verso discriminadas, bem como seus anexos, que, embora nao transcritos, sao
partes integrantes da mesma. O Licenciamento Ambiental ndo dispensa e nem substitui Alvard ou
demais autorizacdes de qualquer natureza exigida pela Legislacao Federal, Estadual ou Municipal.

Cuiaba/MT, 10/08/2022




Superintendéncia de Infra-Estrutura, Mineracao, Industria e Servico - SUIMIS

Obs. Esta Licenca Ambiental deve ser afixada em local de facil acesso e visualizacao.

CONDICIONANTES DESTA LICENCA:

A validade desta Licenca estd condicionada ao cumprimento das condicionantes, sendo que o
descumprimento de qualquer uma delas ensejara sua suspensao ou cancelamento, além das
sancdes cabiveis.

* A elaboracao dos projetos, execucao e operacao dos dispositivos de controle ambiental devem
atender as Normas da ABNT e literatura especifica.

* Residuos Sélidos e Liquidos: Residuos gerados devem ser devidamente tratados, armazenados
e destinados a locais apropriados, sendo proibida a queima ou incineracao como simples forma
de descarte;

* Lancamento de Poluentes Atmosféricos ndao podem ultrapassar os parametros legais, e
emanacao de odores do processo produtivo devem estar restritos a drea da organizacgao;

* Todos os insumos, materiais, madeiras, combustiveis, entre outros, devem ter origem de
empreendimentos licenciados;

* Nao esta autorizada nenhuma supresséo vegetal;

* Nao esta autorizada intervencao em Area de Preservacao Permanente - APP;

* Seguir rigorosamente todas as medidas de controle e mitigadoras apresentadas no projeto do
empreendimento;

* Manter a Licenca Ambiental em local visivel;

* A Renovacao da Licenga por Adesao e Compromisso devera ser requerida com antecedéncia
minima de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de expiracao de seu prazo de validade,
conforme prevé o Art.31 § 5° da LC 592/17.

* Quaisquer alteracdes no Projeto de Engenharia deverao ser submetidas a anuéncia da
SEMA/MT;

* Qualquer alteracdao na metodologia dos planos e programas apresentados devera ser
previamente comunicada a SEMA/MT;

» Apresentar Relatério Anual de Monitoramento da atividade, de acordo com o TR (Termo de
Referéncia) a contar da emissao da licenca.




Governo do Estado de Mato Grosso
SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente

TERMO DA LICENCA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO

Termo N2 643/2022 emitido conforme protocolo de requerimento 1945/2022.

1. IDENTIFICACAO

1.1 IDENTIFICACAO REQUERENTE

Razao Social: Prefeitura Municipal Da Reserva Do Cabacal
Nome Fantasia: Prefeitura Municipal Da Reserva Do Cabacal
CNPJ: 01.367.788/0001-31

Inscricao Estadual: 12345

1.2 IDENTIFICACAO EMPREENDIMENTO
Avenida Mato Grosso

CENTRO

78.265-000

1.3 IDENTIFICACAO DO REPRESENTANTE LEGAL PELO EMPREENDIMENTO (IMOVEL)
Nome: Aline Goncalves de Melo

CPF/CNPJ: 054.827.381-24

Profissao: Engenheiro ambiental

1.4 IDENTIFICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO
Nome/Razao Social: Aline Goncalves de Melo
CPF/CNPJ: 054.827.381-24

Formacao: Engenheiro ambiental

Registro no conselho: CREA-MT 49408



TERMO DA LICENCA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO

2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

2.1 ATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO OBJETO DE LICENCIAMENTO

Atividade Licenciada: Construcao, revitalizacao, reforma e/ou substituicao de pontilhdes, pontes, e
demais obras de arte
Subatividade Licenciada: PONTES E DEMAIS OBRAS DE ARTE

Nivel de poluicao: BAIXO

DECLARACAO

Declaro gue as informacdes acima nao se encontram localizados em nenhuma area que esteja
excepcionalizada na modalidade da Licenca por adesao e compromisso, nos termos da Lei
Complementar N2 592 de 26 de Maio de 2017 e do Decreto da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente de Mato Grosso - SEMA-MT, nimero 695, de 29 de outubro de 2020, pois atende a todos
os critérios, gerais e especificos, e limites de parametros previstos, e estd de acordo com as normas
ambientais e técnicas vigentes, obedecendo, ainda, as normas especificas para a atividade
principal bem como para as atividades de apoio desenvolvidas na mesma éarea, quando licenciadas.
Declaramos, ainda, serem verdadeiras as informacdes constantes no formulario de requerimento de
licenca ambiental e anexos apresentados a SEMA-MT.

Formalizo adesao as condicdes pré-estabelecidas pelo 6rgao ambiental e assumo o compromisso de
executar a atividade respeitando toda legislacao aplicavel e as condicionantes impostas pela
licenca ambiental emitida, estando ciente das penalidades previstas em caso de prestacao de
informacdes inveridicas e/ou imprecisas, conflito e/ou omissao de informacodes, inobservancia de
normas, critérios e procedimentos estabelecidos por esta secretaria, ou impericia na elaboracao e
implementagdo dos controles ambientais inerentes a atividade.

Cuiaba, 09/08/2022.
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;&9 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL E TURiSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

\Munluplos Consorciados:
ARAPUTANGA, CACERES, CURVELANDIA, FIGUEIROPOLIS D’OESTE, GLORIA D’OESTE, INDIAVAI, JAURU, LAMBARI D’OESTE,
MIRASSOL D"OESTE, PORTO ESPERIDIAO, RESERVA DO CABAGAL, RIO BRANCO, SALTO DO CEU E SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

consorcl"

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br - CNPJ 08.979.143/0001-07

ANEXO II

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA AO LOCAL DA EXECUGCAO DOS SERVICOS E DE RECEBIMENTO
DOS DOCUMENTOS DA LICITACAO

A (a empresa licitante), por seu(s) Representante(s) Técnico(s) infra-
assinado(s), DECLARA que recebeu do Consorcio do Complexo Nascentes do Pantanal
toda documentacao relativa a TOMADA DE PRECOS: N.°. 01/2022, composta do Edital e
seus elementos constitutivos, e que visitou o local onde se realizara a execugdo dos
servicos de manutencéao/reforma de (2) duas pontes de madeira na MT-175 no Municipio de
Reserva do Cabacal sendo sobre o Cérrego Dracena e Corrego Piraputanga, objeto desta
licitagdo, tendo tomado conhecimento de todas as condi¢des e eventuais dificuldades para
a boa execucao dos servicos, como mao-de-obra, materiais de construcdo, equipamentos,
localizacdo, condi¢des do terreno e acessos, transito, condicdes geoldgicas, morfoldgicas,
edafolégicas e climatolégicas. E, declaramos estar completamente de acordo com
todas as exigéncias do Edital e seus anexos, que o integram, independentemente
de transcrigéo.

, de de 2022

(nome da empresa)
(Nome do Responsavel Técnico, carimbo e assinatura)
Engenheiro Civil CREA

VISTO:

(Nome, e assinatura do Responsadvel Legal da empresa licitante)

ATESTADO DE VISITA TECNICA

ATESTO, para os fins legais, que a visita técnica informada acima foi devidamente realizada,
onde acompanhei sendo mostrado o local e passadas todas as informacdes necessarias a
formulacao da respectiva proposta, ao representante da empresa supra identificada.

Reserva do Cabacgal-MT, ........ [oinn, /2022.

José Eduardo Moreno Souza da Paz
Engenheiro Civil CREA/MT 50077
Contato: (65) 9-9806-3406
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL E TURiSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

= ARAPUTANGA, CACERES CURVELANDIA, FIGUEIROPOLIS D’OESTE, GLORIA D'OESTE, INDIAVAI, JAURU, LAMBARI D'OESTE,
MIRASSOL D"OESTE, PORTO ESPERIDIAO, RESERVA DO CABACAL, RIO BRANCO, SALTO DO CEU E SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br - CNPJ 08.979.143/0001-07

ANEXO III

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (SO NO CASO DA EMPRESA QUE SE ENQUADRAR NA SITUACAO)

A empresa , inscrita no CNPJ sob o
ne , domiciliada em

, DECLARA, sob as penas da lei, para fins
do disposto no art.3° da Lei Complementar 123/2006, que:

a) Se enquadra como ( ) MICROEMPRESA-ME ou ( ) EMPRESA DE PEQUENO
PORTE-EPP;

b) A receita bruta anual da empresa néo ultrapassa o disposto nos incisos | e Il do art.
3° da Lei Complementar 123/2006;

c) Nao é alcangada por qualquer hipétese de impedimento prevista do §4° do art.3° da
mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Como prova da referida condicdo, apresentamos em documento anexo, CERTIDAO
emitida pela Junta Comercial para comprovagéo da condigdo de Microempresa ou Em-
presa de Pequeno Porte.

) de de 2022.

(Nome, e assinatura do Responséavel Legal da empresa licitante)
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL E TURiSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

col’lsof"o Nas‘entes Municipios Consorciados:
I 3
nal

2 ARAPUTANGA, CACERES, CURVELANDIA, FIGUEIROPOLIS D’OESTE, GLORIA D’OESTE, INDIAVAI, JAURU, LAMBARI D’OESTE,
MIRASSOL D"OESTE, PORTO ESPERIDIAO, RESERVA DO CABACAL, RIO BRANCO, SALTO DO CEU E SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br - CNPJ 08.979.143/0001-07

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

(Nome da empresa), C.N.P.J. n. , sediada

(endereco completo) , declara, sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para habilitagdo no presente processo

licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

, de de 2022.

(Nome, e assinatura do Responsavel Legal da empresa licitante)
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL E TURiSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

¢entes Municipios Consorciados:
_x:_: ARAPUTANGA, CACERES, CURVELANDIA, FIGUEIROPOLIS D’OESTE, GLORIA D’OESTE, INDIAVAI, JAURU, LAMBARI D'OESTE,
MIRASSOL D’OESTE, PORTO ESPERIDIAO, RESERVA DO CABACAL, RIO BRANCO, SALTO DO CEU E SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br - CNPJ 08.979.143/0001-07

ANEXO YV

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE TRABALHADOR MENOR

Ref.: TOMADA DE PRECOS N° 01/2022 — CIDESAT do Complexo Nascentes do Pantanal

A (nome da empresa licitante), por seu representante legal infra-signatario, declara, sob as
penas da lei e de rescisdo do futuro contrato a ser firmado, caso lhe seja adjudicado a
licitacdo em epigrafe, que para os devidos fins requeridos no inciso XXXIIl, do art. 7 da
Constituicdo Federal, consoante o que se estabeleceu no art. 10, da Lei n.° 9.854, de 24 de
outubro de 1999, ndo tem em seus quadros de empregados menores de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como n&do emprega menores de 16 anos, salvo

na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, situagado permitida pela Constituicdo Federal.

) de de 2022.

(Nome, carimbo e assinatura do Responsavel Legal da empresa licitante)
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‘entes\Municipios Consorciados:
) IQ:W r‘*"i"? ARAPUTANGA, CACERES, CURVELANDIA, FIGUEIROPOLIS D’OESTE, GLORIA D’OESTE, INDIAVAI, JAURU, LAMBARI D'OESTE,
MIRASSOL DOESTE, PORTO ESPERIDIAO, RESERVA DO CABAGAL, RIO BRANCO, SALTO DO CEU E SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br - CNPJ 08.979.143/0001-07

ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAQO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

TOMADA DE PRECOS N.° 01/2022

Eu, (Identificacdo completa do representante da licitante : NOME, RG, CPF, END. ...), como
representante devidamente constituido de (ldentificacdo completa da licitante ) doravante
denominado Licitante, para fins do disposto a alinea h do subitem 2.3.2 do Edital da
TOMADA DE PRECOS N.°. 01/2022 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Caddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da TOMADA DE PRECOS N° 01/2022 foi
elaborada de maneira independente pelo , € 0 contetido da proposta
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PRECOS N.°. 01/2022 por
gualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengéo de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PRECOS
N.°. 01/2022 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato da TOMADA DE PRECOS N.°. 01/2022 por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(c) que néo tentou, por qualguer meio ou por qualguer pessoa, influir na deciséo de qualquer
outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PRECOS N.°. 01/2022 quanto a
participar ou ndo da referida licitagéo;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PRECOS N°
01/2022 ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PRECOS N.°. 01/2022
antes da adjudicacéo do objeto da referida licitagéo;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da TOMADE DE PRECOS N.°.
01/2022 nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante do CIDESAT antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extenséo desta declaragdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

, em de de 2022

(assinatura - representante legal da licitante, com identificacdo completa)
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‘entes\Mumuplos Consorciados:
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T MIRASSOL D’OESTE, PORTO ESPERIDIAO, RESERVA DO CABACAL, RIO BRANCO, SALTO DO CEU E SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
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ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

COMISSAO DE LICITAGAO — TP 01/2022.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de V. S. nossa Proposta de Precos
relativa a TOMADA DE PRECOS N.° 01/2022, que trata da contratacdo de empresa
especializada, no ramo de engenharia, para a execuc¢do, mediante o regime de
empreitada por prego global, dos servicos de manutencao/reforma de duas pontes
de madeira na MT-175 no Municipio de Reserva do Cabacal-MT e outros servigos
correlatos, conforme especificacdes e elementos técnicos constantes no projeto e
demais anexos do edital, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou
omissao que venha a ser verificada na sua preparagao.

O preco TOTAL desta proposta é de R$ ( ), com base na
data de apresentacéo dos documentos de habilitagdo e proposta de precgos, de acordo com
0S prec¢os unitarios constantes da Planilha de Orcamento/Proposta em anexo, que segue 0
modelo da planilha orcamentéaria do Projeto.

Em anexo est& o cronograma fisico-financeiro do servico e o Demonstrativo de Composic¢ao
do BDI.

Declaramos que em nOss0S precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos para perfeita execucéo dos servicos, inclusive as despesas com materiais e/ou
equipamentos, mao de obra especializada ou ndo, seguranca em geral, equipamentos
auxiliares, ferramentas, encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdenciaria, da
Infortunistica do Trabalho e Responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou
dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e
federais, enfim, tudo o que for necessario para a execucgdo total e completa dos servigcos
civis e complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificaces
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Municipios Consorciados:
i ARAPUTANGA, CACERES, CURVELANDIA, FIGUEIROPOLIS D’OESTE, GLORIA D’OESTE, INDIAVAI, JAURU, LAMBARI D’OESTE,
MIRASSOL D"OESTE, PORTO ESPERIDIAO, RESERVA DO CABAGAL, RIO BRANCO, SALTO DO CEU E SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br - CNPJ 08.979.143/0001-07

constantes do Edital e seus anexos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relacdo ao Consorcio do Complexo Nascentes do Pantanal.

Comprometemo-nos a executar os eventuais servicos ndo constantes do Edital, mas
inerentes a natureza do servico contratado.

O prazo de execucdo total dos servicos € de no maximo 60 ( ) dias
consecutivos a partir da assinatura do contrato e respectiva Ordem de Inicio dos Servicos
(conforme cronograma fisico-financeiro anexo).

O prazo de validade desta proposta € de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar do dia da
apresentacao dos documentos de habilitacdo e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preco, os documentos previstos neste Edital e seus
anexos, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreenséo e
avaliacdo da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e equipes técnica e administrativa que forem necessérias
para a perfeita execugdo do servico, comprometendo-nos, desde j4, a substituir ou aumentar
a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalizacdo da
empresa designada para tal, para o cumprimento das obriga¢gdes assumidas.

Providenciaremos assim que contratado a emissdo da ART de execucao dos servicos.

Na execucdo do servico, observaremos rigorosamente as especificagbes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem
como as recomendacdes e instru¢des da fiscalizacdo da CIDESAT, assumindo, desde ja a
integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as
normas mencionadas nos projetos executivos.

Atenciosamente,

, de de 2022.

(Nome e assinatura do Responsavel Legal da empresa licitante)

Baixar no site a Planilha Auxiliar para elaboracao da Proposta (Excel)
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E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br - CNPJ 08.979.143/0001-07

MODELO DE PLANILHA DA PROPOSTA
TIMBRADO DA EMPRESA

PLANILHA P oS
i i o i Prego Unitario B.D.. Prego Unit.
Item Cédigo / Referéncia Banco de Dados Descriminagdo Unid. Quant. Sem BDI (30,60%) Com BDI P. Total
110 |ADMINISTRACAO GERAL ToTAL:| R$ 29.090,65
111 s/c Composicio | ADMINISTRAGAQ LOCAL UN 2,00  1113739| 3.40793| 1458532 29.090,65
120 |[MANUTENGAO PONTE DE MADEIRA SOBRE O DRACENA - EXT. 24X 5,00 / LOCALIZAGAO (15207'02'"S) (058223'19"'W) TOTAL| R$  410.641,85
Substituico de "Pranchao” de Assoalho Ponte de Madeira (100%
121 650481006 Composiggo | 21Pstituicao de "Pranchdo de Assoalho Ponte de Madeira (100%) w2 120,00 s9557| 182,24 777,81 93.337,04

espessura 8cm
- Substituigdo de "Pranchdo" de Rodeiro Ponte de Madeira (100%; 2
122 650481007 Composicdo espessura Scm M 43,20 606,78 185,67 792,45 34.233,79

Substituigdo de Trava de Rodeiro em Ponte de Madeira

123 650481009 Composicdo M 19,00 184,57 56,48 241,05 4.579,89
0,20x0,06 m

124 650481005 Composicdo Substituigdo de Viga em Ponte de Madeira 0,25x 0,30 m M 40,00 600,15 183,64 783,79 31.351,60

1.25 650481004 Composigdo Substitui¢do de Sub Viga em Ponte de Madeira 0,25 x 0,30 x 3,00 m ™M 54,00 611,36 187,07 798,43 43.115,23

. Substitui¢do de Transversinas (Peia ou Travesseiro) em Ponte de Madeira 0,25

126 650481002 Composicdo M 40,00 584,37 178,81 763,18 30.527,26
x 0,30 x 5,00 m - 100%

127 650481011 Composicao Substituigdo de Guarda Corpo em Ponte de Madeira 0,20 x 0,20 m 100% M 48,00 370,21 113,28 483,49 23.207,55

. Cravagdo de Estacas com Bate Estaca
1.2. 40001 C V] 120, 2,52 196, ,12 100.694,
8 65034000: ‘omposicdo 0,25 0,30 x 6,00 m - 100% 0,00 642,5; 96,60 839, 00.694,99

Substituigdo de Viga de Cont t: t Ponte de Madei

129 650481003 Composicio | tuicdo de Viga de Lontraventamento em Fonte de Madeira M 66,00 382,79 117,13 499,92 32.994,72
0,25x 0,16 m
ALAS E TESTAS DE CAIXAO DE ATERRO PARA PONTE DE MADEIRA, COM

1210 650383001 Composigdo [ m? 60,00 152,67 46,72 199,39 11.963,13
MADEIRA DE REAPROVEITAMENTO NA REFORMA (12,0 2,5 Mx 2unid)

1211 5213444 SICRO PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO, R1 LADO 0,248 M - PEL.[.CULA UN 2,00 221,86 67,89 289,75 579,49
RETRORREFLETIVA TIPO | +SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTACAO - R1 -

1.2.12 5213855 SICRO ~ UN 2,00 343,77 105,19 448,96 897,92
LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA

1213 5213440 SICRO ~ UN 2,00 221,86 67,89 289,75 579,49
TIPO | +SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU

1.2.14 5213863 SICRO REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E UN 2,00 382,90 117,16 500,06 1.000,13
IMPLANTACAO

1.2.15 5213464 SICRO PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 0,60 M - PELICULA UN 2,00 221,86 67,89 289,75 579,49

- RETRORREFLETIVA TIPO | +SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO i ’ ’ i i
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU

1.2.16 5213863 SICRO REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E UN 2,00 382,90 117,16 500,06 1.000,13
IMPLANTAGAO

1.3.0 MANUTENGAO PONTE DE MADEIRA SOBRE O PIRAPUTANGA - EXT. 24,00 X 5,00 / LOCALIZACAO (15206'20''S) (058225'36”" W) TOTAL:| RS 364.254,57

ituica "P1 hao" de A lho P Madeira (100%
131 650481006 Composigao | 1PStituicdo de "Pranchdo” de Assoalho Ponte de Madeira (100%) m 120,00 s95,57| 182,24 777,81 93.337,04

espessura 8cm
Substituicdo de "Pranchao" de Rodeiro Ponte de Madeira (100%
132 650481007 Composicio e:p;'s‘:‘ga; me ranchéo” de Rodeiro Ponte de Madeira {100%) vl 43,20 60678 185,67 792,45 34.233,79

Substituigdo de Trava de Rodeiro em Ponte de Madeira

1.3. 1 ica V] 19, 184,57 , 241, 4,579,
3.3 650481009 Composicdo 0,20x0,06 m 9,00 84,5 56,48 05 579,89
134 650481005 Composicao Substituigdo de Viga em Ponte de Madeira 0,25x 0,30 m M 42,00 600,15 183,64 783,79 32.919,18
135 650481004 Composicao Substituigdo de Sub Viga em Ponte de Madeira 0,25 x 0,30x 3,00 m M 54,00 611,36 187,07 798,43 43.115,23
136 650481002 Composicio Substituigdo de Transversinas (Peia ou Travesseiro) em Ponte de Madeira 0,25 M 40,00 584,37 178,81 763,18 30.527,26
x 0,30 x 5,00m
137 650481011 Composi¢do Substituigdo de Guarda Corpo em Ponte de Madeira 0,20 x 0,20 m ™M 48,00 370,21 113,28 483,49 23.207,55
138 650340001 Composigio | C"2+2¢A0 de Estacas com Bate Estaca M 60,00 64252 196,60 839,12 50.347,49
0,25x0,30x 6,00m
Substituicdo de Viga de Cont: t: t Ponte de Madei
139 650481003 Composicio |- tuicao de Viga de Lontraventamento em Fonte de Madeira M 66,00 382,79| 117,13 499,92 32.994,72
0,25x 0,16 m
ALAS E TESTAS DE CAIXAO DE ATERRO PARA PONTE DE MADEIRA, COM
13.10 650383001 Composicdo m? 72,00 152,67 46,72 199,39 14.355,76

MADEIRA DE REAPROVEITAMENTO NA REFORMA (12,0x 2,5 M x 2unid)

PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO, R1LADO 0,248 M - PELICULA
13.11 213444 - 2, 221, , 289, ,

3 213 SICRO RETRORREFLETIVA TIPO | +SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO un 00 & 67,89 8975 37949
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAGAO - R1-
13.12 5213855 SICRO LADIO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UN 2,00 343,77 105,19 448,96 897,92

PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA

13.13 5213440 SICRO UN 2,00 221,86 67,89 289,75 579,49
TIPO | +5I - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO . 4 i i .
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU

13.14 5213863 SICRO REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E UN 2,00 382,90 117,16 500,06 1.000,13
IMPLANTAGCAO
PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 0,60 M - PELICULA

13.15 5213464 SICRO <o, . . UN 2,00 221,86 67,89 289,75 579,49
RETRORREFLETIVA TIPO | + 5| - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU

13.16 5213863 SICRO REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E UN 2,00 382,90 117,16 500,06 1.000,13
IMPLANTACAO

TOTAL GERAL| R$ 803.987,07
Valor Total de RS ........... (T )

Local e data ... CARIMBO CNPJ

Identificac&o e assinatura do Representante Legal
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MIRASSOL D’OESTE, PORTO ESPERIDIAO RESERVA DO CABACAL, RIO BRANCO SALTO DO CEU ESAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br - CNPJ 08.979.143/0001-07

Observacbes para formalizacdo da Proposta:

I. A licitante devera cotar todos 0s seus custos unitarios, devendo apresentar uma
planilha de formacédo de precos, conforme modelo da Planilha Orcamentaria do
Projeto; (ver planilha modelo de proposta nos anexos ao edital)

Il. A licitante devera apresentar o custo do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) em planilha
especifica, contendo a composicdo detalhada dos seus itens, conforme modelo do Anexo
VIII, onde o percentual do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) devera ser de, no maximo,
30,60%.

lll. A licitante devera indicar o valor global do servico de engenharia completo e acabado,
portanto no seu preco deverdo estar contemplados todos o0s subitens materiais,
equipamentos e mado de obra, necessarios a execucdo do servico (tributos, custos com
administracdo, responséavel técnico, encarregado, fretes, ferramentas e demais encargos),
inclusive as despesas indiretas. Todos 0s equipamentos, mao de obra, ferramental, uniforme,
EPI, materiais deverdo estar relacionados, na discriminacao, desde que sejam necessarios a
realizacdo do servico.

IV. Observar as demais condigBes previstas no item 5 do edital.

Baixar no site a Planilha Auxiliar para elaboracdo da Proposta (Excel)
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entes,_Municipios Consorciados:
ARAPUTANGA, CACERES, CURVELANDIA, FIGUEIROPOLIS D’OESTE, GLORIA D’OESTE, INDIAVAI, JAURU, LAMBARI D" OESTE,
MIRASSOL D’OESTE, PORTO ESPERIDIAO, RESERVA DO CABACAL, RIO BRANCO, SALTO DO CEU E SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br - CNPJ 08.979.143/0001-07

MODELO DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
TIMBRADO DA EMPRESA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO DO SERVICO VA"C::I‘OTA" 30 (DIAS) % 60 (DIAS) %
1.1.0 ADMINISTRA(;A-\O GERAL 29.090,65 14.545,32 50% 14.545,32 50%
12.0 MANUTENCAO PONTE DE MADEIRA SOBRE O DRACENA - EXT. 24 X 5,00 / 410.641.85 205.320.93 50% 205.320.93 50%
- LOCALIZAGAO (15207'02"S) (058223'19”W) o e i
130 MANUTENCi\O PONTE DE MADEIRA SOBRE O PIRAPUTANGA - EXT. 24,00 X 364.254,57 182.127.28 50% 182.127,28 50%
= 5,00 / LOCALIZAGCAO (15206'20"S) (058225'36”W) e el el
TOTAL GERAL RS 803.987,07 401.993,53 50% 401.993,53 50%
VALOR ACUMULADO 401.993,53 50% 803.987,07 100%
Local e data ............

Identificacdo e assinatura do Representante Legal

Baixar no site a Planilha Auxiliar para elaboracdo da Proposta (Excel)
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
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entes,_Municipios Consorciados:
ARAPUTANGA, CACERES, CURVELANDIA, FIGUEIROPOLIS D’OESTE, GLORIA D’OESTE, INDIAVAI, JAURU, LAMBARI D" OESTE,
MIRASSOL D’OESTE, PORTO ESPERIDIAO, RESERVA DO CABACAL, RIO BRANCO, SALTO DO CEU E SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br - CNPJ 08.979.143/0001-07

ANEXO VIII

MODELO DA COMPOSICAO DO BDI

TIMBRADO DA EMPRESA
PROPOSTA DE PRECOS - TOMADA DE PRECOS N° 01/2022

OBRA: MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE OS CORREGOS
) DRACENA E PIRAPUTANGA
LOCAL: MT-175 no MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - MT

SD - Sem Desoneragao
Descri¢ao das Parcelas .
Conservagao de Pontes

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Variavel - f (CD) 6,89% 9,00%
Despesas Financeiras 0,93% do (PV-L) 0,95% 1,24%
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25% 0,33%
Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,65%
Subtotal 1 8,59% 11,22%

Beneficios i % sobre PV % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 9,19% 12,00%
Subtotal 2 9,19% 12,00%

Tributos E % sobre PV % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65% 0,85%
COFINS 3,00% do PV 3,00% 3,92%
ISSQN 2,00% do PV 2,00% 2,61%
CPRB 4,50% do PV 0,00% 0,00%
Subtotal 3 5,65% 7,38%
BDI (%) 23,43%( 30,60%

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-

FONTE: pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/bdi/bdi-sicro/bdi_sicro_selic-11

75.pdf

PV =Prego de Venda
CD =Custo Direto

Local e data
Nome e Assinatura
CNPJ: i,

Baixar no site a Planilha Auxiliar para elaboracao da Proposta (Excel)
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL E TURiSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

Z ARAPUTANGA, CACERES CURVELANDIA, FIGUEIROPOLIS D’OESTE, GLORIA D'OESTE, INDIAVAI, JAURU, LAMBARI D'OESTE,
MIRASSOL D"OESTE, PORTO ESPERIDIAO, RESERVA DO CABACAL, RIO BRANCO, SALTO DO CEU E SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br - CNPJ 08.979.143/0001-07

ANEXO IX

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, (razdo social da empresa) ,
situada na Rua (endereco completo) , heste ato representado pelo
(cargo), (nome do responsavel), (nacionalidade, estado civil, n. da carteira de

identidade, 6rgdo expedidor, data de emissdo e n. do CPF), CREDENCIA o Sr.

(nome do credenciado), _ (nacionalidade, estado civil, n. da carteira de
identidade, 6rgdo expedidor, data de emissédo, e n. do CPF) _ | dando-lhe plenos
poderes para, em nome desta empresa, dar entrada em documentacdo, formalizar
propostas, recorrer, desistir e tratar de todos os demais assuntos pertinentes a Licitacdo da
TOMADA DE PRECOS N.°. 01/2022.

, de de 2022.

(Nome e assinatura do Responsavel Legal da empresa licitante)
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL E TURiSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

qgntes Municipios Consorciados:
i ARAPUTANGA, CACERES, CURVELANDIA, FIGUEIROPOLIS D’OESTE, GLORIA D’ OESTE, INDIAVAI, JAURU, LAMBARI D OESTE,
MIRASSOL D’OESTE, PORTO ESPERIDIAO, RESERVA DO CABACAL, RIO BRANCO, SALTO DO CEU E SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br - CNPJ 08.979.143/0001-07

ANEXO XI

Modelo - Declaracoes Complementares
PAPEL TIMBRADO

DECLARACOES
Ao

Consoércio do Complexo Nascentes do Pantanal

Processo Licitatorio n® 26/2022 - Tomada de Pregos n° 01/2022

......................................... , CNPJ sob o nimero ............cceceeeeeer, COM sede & Rua
................................................. : representada por seu socio proprietario,
...................................... , portador da Cédula de Identidade RG n.° .................. SSP......, e CPF
NO e , DECLARA junto ao Processo Licitatorio n°® 06/2021 — Tomada de
Precos n° 01/2022 que:

I- Indica o Engenheiro ........ nome, CPF, n.° do registro na entidade profissional competente,

como responsavel técnico que acompanhara a execucao dos servicos de gue trata o objeto
desta licitacdo. (item 4.4.2.c do edital)

I1- Dispde dos equipamentos minimos listados no item 11 do Termo de Referéncia e pessoal
técnico, adequados, suficientes e disponiveis para a realizacdo do objeto do Contrato,
conforme previsto no art. 30, I, da Lei n°8. 666/93. (item 4.4.2.d do edital)

................................ -MT, .......d€ cceoeeeeveee. de 2022,

assinatura
nome Empresa

Responsavel legal
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
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‘entes\Mumuplos Consorciados:
- 4_ ARAPUTANGA, CACERES, CURVELANDIA, FIGUEIROPOLIS D’OESTE, GLORIA D’OESTE, INDIAVAI, JAURU, LAMBARI D'OESTE,
T MIRASSOL D’OESTE, PORTO ESPERIDIAO, RESERVA DO CABACAL, RIO BRANCO, SALTO DO CEU E SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br - CNPJ 08.979.143/0001-07

ANEXO XI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.° ...... /2022 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO
NASCENTES DO PANTANAL E A
............................................ , NA FORMA ABAIXO.

O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL, inscrito no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ sob o niumero 08.979.143/0001-07, sediado
na Avenida Sergipe, n° 457 no Bairro Jd. Popular | em Sao José dos Quatro Marcos-MT,
neste ato representada pela sua Presidente Sr2 xxxxxxxx, , residente e domiciliada na Rua
- MT, portadora da Cédula de Identidade n°. xxx SSP-MT e inscrita no CPF sob n°.
XXXXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa
......................................... , Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ sob o

NUMENO .ovvvveeeeeeeeeeeeeeeens Lo, 0] 0 A BT [T ,
neste ato representada por seu Procurador Legal, Senhor ...........cccccceeeeeeniiees , portador da
Cédula de Identidade n.° ..o , expedida pela ... e CPF no°

.................................. , doravante denominada CONTRATADA, sob a forma de execucéo
indireta, tendo em vista o que consta nos termos do Edital Tomada de Pregcos N°
02/2021/CIDESAT e em observancia ao disposto nos termos da Lei n.° 10.520, de 17 de
julho de 2002, Decreto n.° 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alteracdes posteriores; Decreto
n.° 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de
2006; do Decreto n.° 6.204, de 5 de setembro de 2007; e Lei n.° 8.666, de 21 de junho de
1993 e alteragBes posteriores, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as
clausulas e condi¢Bes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Execucdo dos servicos de engenharia na manutencdo/reforma de 2 (DUAS) Pontes de
Madeira na MT-175 localizadas no Municipio de Reserva do Cabag¢al-MT em atendimento a
ampliagdo de meta do Convénio SINFRA n° 1207/2016, conforme especificacdes e elementos
técnicos constantes no projeto de engenharia, termo de referéncia e demais anexos do edital
Tomada de Precos n° 01/2022.
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:éo CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
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\Munluplos Consorciados:
ARAPUTANGA, CACERES, CURVELANDIA, FIGUEIROPOLIS D’OESTE, GLORIA D’OESTE, INDIAVAI, JAURU, LAMBARI D’OESTE,
MIRASSOL D"OESTE, PORTO ESPERIDIAO, RESERVA DO CABAGAL, RIO BRANCO, SALTO DO CEU E SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br - CNPJ 08.979.143/0001-07

CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1.DA CONTRATANTE:

2.1.1 Emitir ordem de servico com antecedéncia minima de 5 dias Uteis da data prevista
para o seu inicio, estabelecendo dia, hora, quantidade, local, fiscal e demais informacdes
gue achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

2.1.2. Comunicar por escrito e tempestivamente ao contratado qualquer alteracdo ou
irregularidade na execucao do contrato;

2.1.3. Determinar a execucdo do objeto quando houver garantia real da disponibilidade
financeira e orcamentéria para a quitacdo de seus débitos frente a consignataria/contratada,
sob pena de ilegalidade dos atos;

2.1.4. Receber os servigos objeto do contrato, nos termas, prazos, quantidade, qualidade e
condi¢cbes estabelecidas no instrumento contratual;

2.1.5. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo do contrato,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada
as dependéncias do Orgéo;

2.1.6. Designar, servidor gestor do contrato, ao qual cabera a responsabilidade de
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execucao do contrato, conforme legislacéo vigente;

2.1.7 — Comunicar a empresa sobre possiveis irregularidades ou desconformidades
observados quando da entrega dos equipamentos, para as devidas corregoes;

2.2. DA CONTRATADA:

2.2.1. A vencedora devera assinar o contrato em no maximo 02 (dois) dias uteis, contados
da convocacéo;

2.2.2. Dar inicio aos servicos em até 5 dias Uteis apds a emissdo da Ordem de Servicos pelo
Consorcio;

2.2.3 — Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Orgdo/Entidade, cujas
reclamacdes se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciéncia a Secretaria
Executiva, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da
execucao;

2.2.4. — Aceitar os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias, até 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressdes
acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes, em conformidade com o §1° do
art. 65 da Lei 8.666/93

2.2.5 — Dispor-se a toda e qualquer fiscalizagdo do Consorcio/Municipio e SINFRA-MT no
tocante a entrega dos servicos, inclusive permitir o acesso dos fiscais do destes em suas
dependéncias, assim como ao cumprimento das obrigacdes previstas no Contrato definidos
° e conforme especificacbes constantes no edital, Termo de Referéncia/Projeto Basico, deste
processo licitatorio;
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2.2.6 — Indenizar terceiros e/ou o Orgéo/Entidade, mesmo em caso de auséncia ou omissao
de fiscalizacdo de sua parte, por quaisquer danos ou prejuizos causados, devendo a
contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observancia as exigéncias das
autoridades competentes e as disposi¢des legais vigentes;

2,2.7 — Responde a contratada nos casos de qualquer tipo autuacdo ou a¢do que venha a
sofrer em decorréncia do fornecimento em questdo, bem como pelos contratos de trabalho
de seus empregados, que envolvam eventuais decisbes judiciais, eximindo o Org&do ou
Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

2.2.8 — Comunicar imediatamente ao Consorcio qualquer alteracdo ocorrida no endereco,
conta bancaria e outros julgaveis necessarios para recebimento de correspondéncia;

2.2.9 — Refazer os servigos que nao estiverem de acordo com as especificacdes técnicas
estabelecidas no Termo de Referéncia e projeto;

2.2.10 - Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento pessoal,
alimentagéo e hospedagem do motorista/operador, prestagdo de garantia e quaisquer outras
gue incidam ou venham a incidir na execuc¢ao do objeto contratado.

2.2.11 - Prover e administrar, sob as suas expensas, todos 0s materiais, insumos,
equipamentos e mao de obra necessarios a execucdo do objeto do presente Contrato, de
acordo com as especificagdes técnicas, planilhas e projetos integrantes da TOMADA DE
PRECOS N.° 01/2022;

2.2.12 - Assumir integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servigos que
efetuar, pelo fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios a sua
execucgdo, pelo cumprimento aos elementos técnicos fornecidos, bem como, por quaisquer
danos decorrentes da realizag@o desses servigos, causados ao CIDESAT ou a terceiros;

2.2.13 - Providenciar as suas custas, 0 registro, aprovagéo, a renovacdo, quando for o caso,
das licengas e outras exigéncias dos 6rgaos competentes ou companhias concessionérias de
servicos publicos, necessérias a plena execucao do servico e utilizacdo do imovel, além do
Registro das Anotagbes de Responsabilidade Técnica relativas as Obras e Servigos de
Engenharia a serem executados.

2.2.14 - Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene do trabalho,
fornecendo os equipamentos individuais a todos os operarios, mestres, engenheiros e
demais funcionarios;

2.2.15 - Responsabilizar-se pela aquisicdo, guarda, seguranca e protecdo de todo o
material, equipamentos e ferramentas utilizados na execucéo dos servicos;

2.2.16 - Retirar, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apés receber a notificacéao,
todo o material rejeitado pela fiscalizacdo, bem como, demolir e refazer, por sua conta, o
: servigo que néo foi aceito pela CONTRATANTE;
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2.2.17 - Submeter & FISCALIZACAO no caso de absoluta impossibilidade de uso do material
proposto, consulta sobre material similar que pretenda empregar na obra, juntamente com o
laudo ou parecer técnico e levantamento de custos, para que seja analisado e decidido, nao
justificando, este procedimento, aumento de precos ou atraso no cumprimento dos prazos
previstos no Contrato;

2.2.18 - Manter no local dos servigos, Engenheiro com formacéo profissional devidamente
comprovada, anotado no CREA como um dos responséaveis pela obra, que assuma perante
a FISCALIZACAO, a responsabilidade pela mesma até o Recebimento Definitivo e com
poderes para deliberar sobre qualquer determinagéo de urgéncia que se torne necessaria,

2.2.19 - Substituir imediatamente o0 engenheiro responsavel, o mestre, 0 operario ou
qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios, cuja permanéncia no servico for
julgada inconveniente pela FISCALIZACAO, sem que se justifique, nesta situacdo, atrasos
no cumprimento do prazo de execucao;

2.2.20 - Manter durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obriga¢cBes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacédo exigidas no Edital;

2.2.21 - Nos termos de art. 3° combinado com o art. 39, VIIl, da Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1.990 — Codigo de Defesa do Consumidor, e vedado o fornecimento de
qualquer produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos érgaos oficiais
competentes ou, se as normas especificadas nao existirem, pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normatizacdo e Qualidade Industrial (CONMETRO).

2.2.22 — Demais obrigacdes e responsabilidades previstas na Lei n°. 8.666/93 e alteracdes.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1. Pela execugcdo do servigo, objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia global de R$ .... ( ), sendo tal valor global
desembolsado de acordo com a medicéo realizada pela FISCALIZACAO, tomando-se por base
as etapas definidas no cronograma fisico-financeiro.

3.2. O pagamento sera efetuado pelo Consércio em nome da contratante em favor da
contratada mediante nota de ordem bancaria a ser depositada em conta-corrente, no valor
correspondente, apds a apresentacao da NOTA FISCAL devidamente acompanhada do
relatério de medicdo emitido pelo responsavel pela fiscalizagdo a ser indicado na ordem de
servi¢o, que atestara a execucdo dos servicos.

3.3. O pagamento serd efetuado a contratada apds a execugdo dos servigos, acompanhado
da respectiva NOTA FISCAL e depois de atestada conforme descrito no item anterior e
cumprida todas as obrigacdes acessorias.

3.3.1. Em caso de alguma pendéncia acessoria, podera ser retido valor proporcional
dentro da razoabilidade administrativa até que esta seja cumprida.
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3.4. A nota fiscal devera ser acompanhada da comprovacao da manutencéo da habilitacdo
gue ensejou a adjudicacdo, anexando:

I- Certiddo Negativa de Débitos Federal e referente as contribui¢cdes previdenciarias e
as de terceiros;

lI- Certificado de Regularidade de Situacdo do FGTS — CRF;

lll- Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Estadual, do domicilio sede da
licitante vencedora,;

IV- Certiddes Negativas de Débito Trabalhista — TST

3.5. Constatando-se qualquer incorrecdo na nota fiscal, bem como, qualquer outra
circunstancia que desaconselhe o0 seu pagamento, este sera efetuado apenas apds a
respectiva regularizacao;

3.6. O contratado indicara no corpo da nota fiscal o0 nUmero do contrato/licitacdo, Convénio,
nome do banco, agéncia e conta-corrente onde devera ser feito o pagamento, que sera
efetuado via ordem bancaria;

12.5.1. (Termos para Nota Fiscal: Servicos de manutencdo/reforma de ponte de
madeira do CORREGO ................... na MT-175 referente a ..... medi¢édo, Conforme contrato
n° ....., processo de licitagdo N° 26/2022, Tomada de Precos n° 10/2022 objeto do Convénio
SINFRA-MT N° 1207/2016. Banco.:.... Agéncia.:......Conta Corrente:... )

3.7. O contratante ndo efetuard pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranca
em banco, bem como, os que foram negociados com terceiros por intermédio da operacéo
de factoring;

3.8. O contratante efetuarA o pagamento via ordem bancaria, por intermédio de
transferéncia para o banco e conta corrente discriminado na nota fiscal;

3.9. O pagamento efetuado ao contratado ndo isentarda de suas responsabilidades
vinculadas ao fornecimento, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade, garantia
e obrigagbes acessorias;

3.10. Havendo acréscimos dos quantitativos, isto impora ajustamento no pagamento, pelos
precgos unitarios constantes da proposta de precos, em face dos acréscimos realizados;

3.11. Os pagamentos nao realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRATADA, nao
serdo geradores de direito a reajustamento de pregos.

3.12. Nao serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendéncia de
liquidacdo de obrigac6es, em virtude de penalidades impostas a CONTRATADA, ou
inadimpléncia contratual.

3.13. Em se tratando de medig&o final, a CONTRATADA devera apresentar o Termo de
Recebimento Provisorio da Obra, emitida pela FISCALIZACAO.

3.14. Antes de cada pagamento, a Contratante realizara consulta, aos sitios oficiais, para
verificar a manutencao das condi¢Bes de habilitagcdo da Contratada, devendo o resultado ser
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
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3.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo
aplicavel;

3.16. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o
disposto na Lei Complementar n.° 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

3.17. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da
Lei Complementar n.° 123, de 2006, ndo sofrera a retengcdo quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos pelo referido regime, em relagdo as suas receitas proprias, desde
gue, a cada pagamento, apresente a declaracdo de que trata o artigo 6° da Instrucdo
Normativa RFB n.° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1. O prazo de vigéncia do contrato firmado de acordo com o prazo estimado de execucdo do
servigo e recebimento definitivo, qual seja, ............ dias, contados a partir da sua assinatura.

4.2. A contagem do prazo de vigéncia contratual iniciar-se-a a partir da data da sua assinatura,
se vinculado, exclusivamente, ao cronograma fisico-financeiro, incluido, neste prazo, a
mobilizacdo e desmobilizacdo, a execucdo dos servicos propriamente ditos, e o recebimento
desta, com eficicia legal apds a publicacdo do seu extrato no Diario Oficial dos Municipios
Matogrossenses.

4.2.1. A vigéncia poderé ser prorrogada, no interesse da Administracdo, por periodos
distintos do prazo inicial, na hipétese de ocorréncia de alguma das situagdes previstas no
subitem 4.6.

4.3. Os servicos contratados deverdo ser executados e concluidos dentro dos prazos
estabelecidos, exclusivamente, pelo cronograma fisico-financeiro, incluido neste prazo a
mobilizacdo e desmobilizacdo e a execucdo dos servigos propriamente ditos. O prazo para
inicio dos servigcos serd de até 10 dias Uteis contados a partir da expedicdo da Ordem de
Execucéo dos Servigos.

4.4. No exclusivo interesse da Administracdo do CIDESAT esta podera emitir, tantas quantas
Ordens de Servico de Execucéo, ou Ordens de Paralisagédo, ou Ordens de Reinicio de Servigos
gue se facam necessarias para o bom desenvolvimento dos servi¢os, desde que devidamente
justificada e nos prazos permitidos pela Lei.

4.5, Ocorrendo impedimento, paralisacdo, ou sustacdo deste contrato, o cronograma de
execucao serd prorrogado automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de
Termo Aditivo de Re-ratificacdo, mas de simples apostilamento do novo cronograma fisico-
financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitida pela Secretaria Executiva do
CIDESAT e aprovada pela autoridade competente.

4.5.1. Para que seja admitida a paralisacdo dos servicos e/ou sustacdo deste contrato, o
interessado deve comunicar previamente a CONTRATANTE os motivos ensejadores de
tal procedimento, informado, inclusive, o prazo.
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4.6. Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execucdo admitem prorrogacao, caso
em que a garantia de execucdo devera ser complementada, permanecendo as demais
clausulas deste contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

4.6.1. Alteracao do projeto ou especificaces;

4.6.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
gue altere fundamentalmente as condicdes de execucao do contrato;

4.6.3. Interrupcdo da execucgdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de execucgdo por
ordem e no interesse da CONTRATANTE;

4.6.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
no item 5.1 deste Contrato.

4.6.5. Impedimento de execug¢édo do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CIDESAT do Complexo Nascentes do Pantanal em documento contemporaneo a sua
ocorréncia;

4.6.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CIDESAT, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucdo do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

4.6.7. Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipétese da ocorréncia da teoria da
imprevisdo, caso em que havera Termo Aditivo, as modificagfes que vierem a se adotar
neste contrato serédo efetivadas mediante Termo de Re-ratificagdo Contratual.

4.6.8. Este Termo de Contrato ou seus aditamentos vigera em seus efeitos desde a data
de sua assinatura.

CLAUSULA QUINTA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

5.1. A CONTRATANTE podera, a seu critério, acrescer o percentual de até 50% (Cinquenta
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, mediante termo aditivo, em conformidade
com o § 1°do art. 65, da Lei n.° 8.666/93, por tratar-se de reforma de ponte;

5.1.1. O valor inicial do contrato sera atualizado somente apés ter decorrido o periodo de
01(um) ano, contado a partir da data de apresentacéo da proposta.

5.2. A formacao do preco dos aditivos contratuais contara com orcamento especifico detalhado
em planilhas elaboradas pelo érgdo, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da
diferenca entre o valor global estimado na fase interna da licitagdo e o valor global contratado,
mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n.° 8.666, de 1993 (artigo 102, § 6°, IV, da Lei n.°
12.708, de 2012).

circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgao gestor dos

O 5.2.1. Somente em condi¢Bes especiais, devidamente justificadas em relatorio técnico
recursos ou seu mandatario, poderdo os custos das etapas do cronograma fisico-
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financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuizo da avaliagéo
dos 6rgéaos de controle interno e externo (artigo 102, § 6°, VI, da Lei n.° 12.708, de 2012).

5.3. Uma vez formalizada a alteracdo contratual, ndo se aplicam, para efeito de execucéo,
medicao, monitoramento, fiscalizacéo e auditoria, os custos unitarios da planilha de formagéo do
preco do edital.

5.4. A CONTRATANTE apenas recebera as solicitacbes de aditivos (prazo e valor) até 20 (vinte)
dias da data de encerramento da execuc¢ao dos servicos.

CLAUSULA SEXTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. Os recursos orcamentarios para o pagamento da execucao dos servigos de engenharia
objeto desta licitacdo correrdo a conta dos recursos consignados no Orgamento Geral do
Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econémico, Social, Ambiental e Turistico do
Complexo Nascentes do Pantanal abaixo discriminada:

01. CIDESAT do Complexo Nascentes do Pantanal
01.01. Secretaria Executiva
26 782 0001 2011 0000 PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE VIAS E RODOVIAS

055 3.3.90.39.00 Servicos de Terceiro Pessoa Juridica
FONTE DE RECURSO: 5.1.701 ~ 110.000 — GOV. ESTADUAL — SINFRA

CLASULA SETIMA — DA FISCALIZACAO DO SERVICO

7.1. O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo dos servigcos serdo realizados pelo
Engenheiro do Municipio Consorciado de Reserva do Cabacal e pela Secretaria Executiva
do Consoércio, e ainda por fiscal da SINFRA-MT, de acordo com o art. 67 da Lei n. 8.666/93.

7.2. A Ordem de Servicos devera indicar os responsaveis pela fiscalizagdo e
acompanhamento da execucao.

7.3. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
gualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

7.4. A acdo da Fiscalizagdo ndo atenua ou exime a empresa contratada de sua total e
exclusiva responsabilidade sobre os servicos contratados e pelos danos causados ao
contratante ou a terceiros.

7.5. Fiscalizacdo reserva-se o direito de solicitar, sempre que julgar necessario, a
° comprovacao dos valores vigentes.
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7.6. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0S servigcos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com 0
contrato.

7.7. S&o obrigacdes da Fiscalizacéo:

7.7.1. Fornecer a CONTRATADA as informacbes e a documentacdo técnica
indispensavel e suficiente a realizagdo dos servi¢os contratados.

7.7.2. Comunicar & CONTRATADA, por escrito e em tempo habil, quaisquer instrucées
ou procedimentos a adotar sobre os assuntos relacionados com este Contrato;

7.7.3. Estar a disposicdo da CONTRATADA para fornecer informagbes e
documentacg@o técnica disponiveis, necessarias ao desenvolvimento dos servigos
contratados;

7.7.4. Recusar servicos que tenham sido executados em desacordo com as
condicbes preestabelecidas neste Contrato ou com informacdes ou documentacdo
técnica fornecidas pelo Consorcio;

7.7.5. Solicitar, por escrito, a substituicAo de empregado cuja permanéncia na
equipe seja considerada inconveniente;

7.7.6. Proceder a verificacdo e a aprovacdo dos documentos encaminhados pela
CONTRATADA relativos a avaliacdes e medicdes dos servigos objeto deste Contrato;

7.7.7. Solicitar, por escrito, a suspensdo de pagamento de quaisquer faturas
emitidas pela CONTRATADA, no caso de inobservancia de exigéncias amparadas em
disposicdes contidas neste Contrato, até a regularizagdo da situagdo. Os pagamentos
sustados serd@o efetuados tdo logo as exigéncias da Fiscalizacdo sejam atendidas pela
CONTATADA.

7.7.8. Exigir da CONTRATADA, quando necessario, a elaboracdo de eventuais
planilhas para aditivo ao contrato referente & execucdo da obra, com detalhamento das
justificativas, memodria de calculo e planilha orcamentaria dos servicos aditados ou
suprimidos.

7.7.9. Analisar e aprovar, por escrito, a ado¢cédo de normas e métodos construtivos
propostos pela CONTRATADA, desde que condizentes com a boa execugao dos servi¢cos
objeto do presente Contrato e com os interesses do Consorcio.

7.7.10. Acompanhar a elaboracdo do planejamento fisico e financeiro dos servicos
objetos deste Contrato, incluindo a analise de proposicdes encaminhadas pela
CONTRATADA, observando as disponibilidades das fontes de recursos pertinentes e o
superior interesse do Consorcio.

7.7.11. A comunicacdo entre CONTRATADA e empresa responsavel pela
fiscalizacdo serd realizada através de e-mail institucional;
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7.8. Cabe a Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer
exigéncias do representante da Contratante encarregado da fiscalizacdo do contrato inerentes
ao objeto desta licitacdo, sem que disso decorra gualguer 0nus extra para a
CONTRATANTE, nédo implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalizagdo qualquer
excluséo ou reducédo da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita em relagéo
aos servigos executados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta,
falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execug¢ao do contrato.

7.9. As decisdes e providéncias que ultrapassem a competéncia do Fiscal do contrato
serdo encaminhadas a autoridade competente da CONTRATANTE para adocao das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n.°. 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS PENALIDADES

8.1. O atraso injustificado na execugédo do contrato sujeitard a Contratada, ap0s regular
processo administrativo, a penalidade de:

8.1.1 Multa moratéria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso
injustificado em relagéo as etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, limitada ao
percentual maximo de 10,00% (dez por cento);

8.1.2 A aplicagdo da multa moratéria ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis.

8.2. A inexecucdo total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos
deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitarq a Contratada, garantida a prévia defesa,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as penalidades de:

a. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que néo
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagéao;

b. Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da
contratacao;

c. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o Consércio do Complexo
Nascentes do Pantanal e seus Municipios pelo prazo de até dois anos;

c.1. Tal penalidade implicara na suspensao de licitar e impedimento de contratar
com qualquer 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica, seja na esfera
federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal.

d. Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
gue sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administragdo pelos
prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da penalidade de suspensao do
subitem anterior.

8.2.1.A aplicacédo de qualquer penalidade nédo exclui a aplicacdo da multa.
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8.3. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n.° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.° 9.784, de
1999.

8.4. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levarA em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

8.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Consorcio, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
guando for o caso, seréo inscritos na Divida Ativa do Consércio e cobrados judicialmente.

8.5.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 5
(cinco) dias uteis, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

8.6. As sancdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

8.7. O descumprimento injustificado das obrigacdes assumidas nos termos do Edital e da
Ata de Registro de Pregos sujeita a contratada a multas, consoante o caput e 81 do art. 86
da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da adjudicacao.

8.7.1. Quanto ao atraso para assinatura do contrato:
a) Atraso até 02 (dois) dias Uteis, multa de 2 % (dois por cento);

b) A partir do 3o (terceiro) dia util até o limite do 50 (quinto) dia util, multa de 4%
(quatro por cento), caracterizando-se a inexecuc¢do total da obrigacdo a partir do 60
(sexto) dia util de atraso.

8.8. Sem prejuizo das san¢fes cominadas no art. 87, I, Ill e IV, da Lei 8.666/93, pela
inexecucgao total ou parcial do objeto adjudicado, ao ORGAO/ENTIDADE poderéa, garantida
a prévia e ampla defesa, aplicar a Contratada multa de até 20% (vinte por cento) sobre o
valor adjudicado.

8.9. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.

8.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracéo de investigacao preliminar ou Processo Administrativo.

8.11. A apuracédo e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

54



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL E TURiSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

\Municipios Consorciados:
5 ARAPUTANGA, CACERES, CURVELANDIA, FIGUEIROPOLIS D’OESTE, GLORIA D’OESTE, INDIAVAI, JAURU, LAMBARI D’OESTE,

centes
o Ne2e
I MIRASSOL D'OESTE, PORTO ESPERIDIAO, RESERVA DO CABACAL, RIO BRANCO, SALTO DO CEU E SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br - CNPJ 08.979.143/0001-07

8.12. O processamento do Processo Administrativo néo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

8.13. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela
conduta do licitante, o 6rgdo contratante podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

8.14. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatério,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
n° 9.784, de 1999.

8.15. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

8.16. As multas previstas nesta se¢do ndo eximem a adjudicataria da reparacdo dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar ao
ORGAO/ENTIDADE.

CLAUSULA NONA — DA RESCISAO

9.1. Arescisao deste contrato podera ser:

a. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos
enumerados nos incisos | a Xll e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93,
notificando-se a CONTRATADA com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias,
exceto quanto ao inciso XVII;

b. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde
gue haja conveniéncia para a Administracao;

c. Judicial, nos termos da legislagéo.

9.2. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

9.3. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

9.4. Conforme o disposto no Inciso IX, do art. 55, da Lei 8666/93, a CONTRATADA reconhece
os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 do
referido Diploma Legal.

° CLAUSULA DECIMA — DA PUBLICACAO E VALIDADE
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11.1. Incumbira & CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento de Contrato, por
extrato, no Diario Oficial da Unido, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 dias daquela data.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1. Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, caberd a Contratada
apresentar comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira,
no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a verificagdo dos servi¢cos executados, para aprovacgao;

12.2. A CONTRATADA solicitard, por escrito, a emissao do Termo de Recebimento Provisério
da obra acompanhada dos comprovantes da manutenc¢éo da habilitacdo.]

12.3. A Contratante realizara inspe¢édo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequacgéo dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

12.4. Apos tal inspecgéo, seré lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

12.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

12.6. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servi¢os contratados ser& lavrado em
até 90 (noventa) dias corridos apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pela
Comissdo de Fiscalizacdo e de Recebimento da obra, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas, e somente
depois de solucionadas todas as reclamagfes porventura feitas quanto a falta de pagamento a
operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucao do
contrato.

12.7. Na hip6tese de a verificacdo a que se refere este subitem ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze)
dias corridos anteriores a exaustao do prazo.

12.8. O responséavel pela FISCALIZACAO da obra devera emitir Relatério de Recebimento
Definitivo que devera ser entregue no prazo de até 05 (cinco) dias antes da data prevista para o
Recebimento Definitivo da obra/servicos;
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12.9. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicdes legais em vigor (Lei n.° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA — DA VINCULACAO AQ EDITAL

13.1. Fica estabelecida a vinculacdo integral deste Contrato ao Edital da TOMADA DE PRECOS
n.° 01/2022 e anexos, conforme determina artigo 55, inciso Xl da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA — DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Sao José dos Quatro Marcos-MT para nele dirimirem-se
davidas e solucionarem se questfes que ndo encontrem forma de resolucdo por acordo entre as
partes, sendo esse foro irrenunciavel pela CONTRATANTE, diante do que dispde o inciso |, do art.
109, da Constituicdo Federal.

E por estarem assim contratados, firmam as partes o presente instrumento de Contrato de
execucgdo de obra, o qual é lavrado em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um anico fim, o
gue é ratificado pelas testemunhas que se leem abaixo.

S&0 José dos Quatro Marcos-MT, de de 2022.
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:
CPF: CPF:
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